
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

"____" ________________ 2023 года "____" ________________ 2023 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен IV квартала 2022 г.

Сметная стоимость 3263.30 (286,51) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 134.49 (9,11) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 576.64 (16,72) тыс.руб.
монтажных работ 782.75 (24,83) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 1353.08 (239,91) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 453.68 (13,15) тыс.руб.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Замена пассажирского лифта г/п 400 кг на 5 остановок
 (наименование работ и затрат)

рабочая документация ЗЛ-06-2022-ТЗ.550

(проектная и (или) иная техническая документация)

1531.00

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 141, подъезд 2
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 66. Свердловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 
федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 
873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 
30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 
321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 
172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 
09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 
746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

4.70
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициенто

в
на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРмр01-01-010-03 шт 1

1 47.38 47.38 34.49 1,634.14

4 1.42 1.42 8.19 11.63

чел.-ч 5.04 5.04

48.80 48.80 1,645.77

47.38 1,634.14

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 89 89 42.17 1,454.38

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 20.85 719.02

111.82 3,819.17

2 ФЕРмр01-01-002-05 шт 1

1 458.59 458.59 34.49 15,816.77

2 325.08 325.08 11.99 3,897.71

3 36.22 36.22 34.49 1,249.23

4 13.76 13.76 8.19 112.69

чел.-ч 52.47 52.47

чел.-ч 3.6 3.6

797.43 797.43 19,827.17

494.81 17,066.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 89 89 440.38 15,188.74

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 217.72 7,509.04

1,455.53 42,524.95

3 ФЕРмр01-02-011-01 шт 1

1 36.56 36.56 34.49 1,260.95

4 1.10 1.10 8.19 9.01

чел.-ч 3.8 3.8

37.66 37.66 1,269.96

36.56 1,260.95

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 89 89 32.54 1,122.25

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 16.09 554.82

86.29 2,947.03

4 ФЕРмр01-01-024-01 шт 1

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Монтажные работы
Замена устройства вводного, количество лифтов в 
подъезде: 1
ОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
Всего по позиции

Установка подлебедочной рамы

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
Всего по позиции

Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в 
подъезде: 1
ОТ

ЭМ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
Всего по позиции

Замена металлического каркаса кабины
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 294.55 294.55 34.49 10,159.03

4 8.84 8.84 8.19 72.40

чел.-ч 26.56 26.56

303.39 303.39 10,231.43

294.55 10,159.03

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 89 89 262.15 9,041.54

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 129.60 4,469.97

695.14 23,742.94

5 ФЕРмр01-01-004-01 кабина 1

1 650.86 650.86 34.49 22,448.16

4 19.53 19.53 8.19 159.95

чел.-ч 70.9 70.9

670.39 670.39 22,608.11

650.86 22,448.16

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 89 89 579.27 19,978.86

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 286.38 9,877.19

1,536.04 52,464.16

6 ФЕРмр01-01-014-01 шт 1

1 114.75 114.75 34.49 3,957.73

4 3.44 3.44 8.19 28.17

чел.-ч 12.5 12.5

118.19 118.19 3,985.90

114.75 3,957.73

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 89 89 102.13 3,522.38

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 50.49 1,741.40

270.81 9,249.68

7 ФЕРмр01-01-004-05 шт 1

1 157.93 157.93 34.49 5,447.01

4 4.74 4.74 8.19 38.82

чел.-ч 17 17

162.67 162.67 5,485.83

157.93 5,447.01

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 89 89 140.56 4,847.84

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 69.49 2,396.68

372.72 12,730.35

8 ФЕРмр01-01-006-01 шт 1

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
Всего по позиции

Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 
400 кг без доработки рамы пола

ОТ

М

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов

ОТ

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
Всего по позиции

Замена станции управления лифта, количество 
этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1

Замена порога кабины лифта

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
Всего по позиции

Всего по позиции

Замена балки дверей кабины

ОТ

М

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 651.89 651.89 34.49 22,483.69

4 19.56 19.56 8.19 160.20

чел.-ч 64.8 64.8

671.45 671.45 22,643.89

651.89 22,483.69

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 89 89 580.18 20,010.48

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 286.83 9,892.82

1,538.46 52,547.19

9 ФЕРмр01-01-006-04 этаж -4

1 32.59 -130.36 34.49 -4,496.12

4 0.98 -3.92 8.19 -32.10

чел.-ч 3.24 -12.96

33.57 -134.28 -4,528.22

-130.36 -4,496.12

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 89 89 -116.02 -4,001.55

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 -57.36 -1,978.29

-307.66 -10,508.06

10 ФЕРмр01-01-012-01 шт 5

1 62.89 314.45 34.49 10,845.38

4 1.89 9.45 8.19 77.40

чел.-ч 6.77 33.85

64.78 323.90 10,922.78

314.45 10,845.38

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 89 89 279.86 9,652.39

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 138.36 4,771.97

742.12 25,347.14

11 ФЕРмр01-01-005-01 шт 5

1 288.92 1,444.60 34.49 49,824.25

2 9.32 46.60 11.99 558.73

4 8.67 43.35 8.19 355.04

чел.-ч 31.1 155.5

306.91 1,534.55 50,738.02

1,444.60 49,824.25

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 89 89 1,285.69 44,343.58

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 635.62 21,922.67

3,455.86 117,004.27

12 ФЕРмр01-01-009-01 шт 3

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
Всего по позиции

Замена аппарата вызывного, работа лифта: 
одиночная
ОТ

М

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
Всего по позиции

Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или 
менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03

ОТ

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Замена тягового каната

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов

Всего по позиции

Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 
500 кг
ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 252.61 757.83 34.49 26,137.56

4 7.58 22.74 8.19 186.24

чел.-ч 25.11 75.33

260.19 780.57 26,323.80

757.83 26,137.56

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 89 89 674.47 23,262.43

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 333.45 11,500.53

1,788.49 61,086.76

13 ФЕРмр01-01-009-02 шт 1

1 156.16 156.16 34.49 5,385.96

4 4.68 4.68 8.19 38.33

чел.-ч 16 16

160.84 160.84 5,424.29

156.16 5,385.96

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 89 89 138.98 4,793.50

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 68.71 2,369.82

368.53 12,587.61

14 ФЕРмр01-01-009-03 шт 1

1 82.47 82.47 34.49 2,844.39

4 2.47 2.47 8.19 20.23

чел.-ч 8.45 8.45

84.94 84.94 2,864.62

82.47 2,844.39

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 89 89 73.40 2,531.51

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 36.29 1,251.53

194.63 6,647.66

15 ФЕРмр01-01-009-05 шт 1

1 70.66 70.66 34.49 2,437.06

4 2.12 2.12 8.19 17.36

чел.-ч 7.79 7.79

72.78 72.78 2,454.42

70.66 2,437.06

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 89 89 62.89 2,168.98

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 31.09 1,072.31

166.76 5,695.71

16 ФЕРмр01-01-009-04 шт 1

1 112.47 112.47 34.49 3,879.09

4 3.37 3.37 8.19 27.60

ОТ

М

ЗТ

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
Всего по позиции

Замена ограничителя скорости

Замена устройство стяжки канатов

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
Всего по позиции

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
Всего по позиции

Замена каната ограничителя скорости

ОТ

М

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
Всего по позиции

Замена натяжного устройство каната ограничителя 
скорости
ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
чел.-ч 12.4 12.4

115.84 115.84 3,906.69

112.47 3,879.09

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 89 89 100.10 3,452.39

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 49.49 1,706.80

265.43 9,065.88

17 ФЕРмр01-01-030-01 шт 1

1 208.61 208.61 34.49 7,194.96

4 6.26 6.26 8.19 51.27

чел.-ч 23 23

214.87 214.87 7,246.23

208.61 7,194.96

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 89 89 185.66 6,403.51

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 91.79 3,165.78

492.32 16,815.52

18 ФЕРмр01-02-006-01 шт 1

1 235.94 235.94 34.49 8,137.57

4 7.08 7.08 8.19 57.99

чел.-ч 25.1 25.1

243.02 243.02 8,195.56

235.94 8,137.57

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 89 89 209.99 7,242.44

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 103.81 3,580.53

556.82 19,018.53

19 ФЕРмр01-01-023-01 м 24.3

1 35.98 874.31 34.49 30,154.95

4 1.08 26.24 8.19 214.91

чел.-ч 3.74 90.882

37.06 900.55 30,369.86

874.31 30,154.95

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 89 89 778.14 26,837.91

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 384.70 13,268.18

2,063.39 70,475.95

20 ФЕРмр01-01-023-02 м 24.3

1 16.74 406.78 34.49 14,029.84

4 0.50 12.15 8.19 99.51

чел.-ч 1.74 42.282

17.24 418.93 14,129.35

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
Всего по позиции

Замена направляющих: кабины

Установка фотодатчика реверса

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
Всего по позиции

Всего по позиции

Замена противовеса при подвеске: трехканатной

ОТ

М

ЗТ

М

ЗТ

Итого по расценке

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
Всего по позиции

Замена направляющих: противовеса

ОТ

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ
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406.78 14,029.84

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 89 89 362.03 12,486.56

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 178.98 6,173.13

959.94 32,789.04

21 ФЕРмр01-01-012-04 пост 1

1 70.31 70.31 34.49 2,424.99

4 2.11 2.11 8.19 17.28

чел.-ч 7.48 7.48

72.42 72.42 2,442.27

70.31 2,424.99

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 89 89 62.58 2,158.24

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 30.94 1,067.00

165.94 5,667.51

22 ФЕРмр01-01-015-02 шт 2

1 55.61 111.22 34.49 3,835.98

4 1.67 3.34 8.19 27.35

чел.-ч 6.2 12.4

57.28 114.56 3,863.33

111.22 3,835.98

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 89 89 98.99 3,414.02

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 48.94 1,687.83

262.49 8,965.18

23 ФЕРмр01-02-012-01 шт 5

1 10.24 51.20 34.49 1,765.89

4 0.31 1.55 8.19 12.69

чел.-ч 1.2 6

10.55 52.75 1,778.58

51.20 1,765.89

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 89 89 45.57 1,571.64

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 22.53 776.99

120.85 4,127.21

24 ФЕРмр01-01-036-01 кабель 3

1 109.09 327.27 34.49 11,287.54

4 3.27 9.81 8.19 80.34

чел.-ч 11.34 34.02

112.36 337.08 11,367.88

327.27 11,287.54

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
Всего по позиции

Замена поста "Ревизия"

ОТ

М

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов

Установка шунта: точной остановки кабины

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
Всего по позиции

Всего по позиции

Замена конечного выключателя, путевого, 
индуктивного или контактного датчиков, работа 
лифтов: парная
ОТ

М

ЗТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
Всего по позиции

Замена подвесного кабеля
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.104
% 89 89 291.27 10,045.91

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 144.00 4,966.52

772.35 26,380.31

25 ФЕРмр01-04-003-01 система 1

1 143.80 143.80 34.49 4,959.66

4 4.31 4.31 8.19 35.30

чел.-ч 14.4 14.4

148.11 148.11 4,994.96

143.80 4,959.66

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 89 89 127.98 4,414.10

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 63.27 2,182.25

339.36 11,591.31

26 ФЕРмр01-01-018-01
Прим. Монтаж

шт 1

1 192.67 0.7 134.87 34.49 4,651.67

4 5.78 0.7 4.05 8.19 33.17

чел.-ч 13.96 0.7 9.772

198.45 138.92 4,684.84

134.87 4,651.67

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 89 89 120.03 4,139.99

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 59.34 2,046.73

318.29 10,871.56

18,792.72

27 ФЕРр67-2-10 100 м труб 0.025

1 532.03 13.30 34.49 458.72

2 8.97 0.22 11.99 2.64

3 3.11 0.08 34.49 2.76

4 3.34 0.08 8.19 0.66

Н 999-9900 т 0.85 0.02125

чел.-ч 65.12 1.628

чел.-ч 0.23 0.00575

544.34 13.60 462.02

13.38 461.48

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.101

% 91 91 12.18 419.95

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.101

% 48 48 6.42 221.51

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
Всего по позиции

Балансировка системы "кабина-противовес"

ОТ

Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде 
пола диаметром: до 80 мм
Объем=2,5 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
Всего по позиции

Итого по разделу 1 Монтажные работы

Раздел 2. Электромонтажные работы
Электропроводка машинного помещения (материалы входят в комплект лифта)

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов
Всего по позиции

Замена преобразователя частоты

Монтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

ОТ

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

М

Строительный мусор

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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32.20 1,103.48

28 ФЕРм08-02-410-02 100 м 0.025

1 143.63 3.59 34.49 123.82

2 19.92 0.50 11.99 6.00

3 2.77 0.07 34.49 2.41

4 87.74 2.19 8.19 17.94

чел.-ч 15.28 0.382

чел.-ч 0.22 0.0055

251.29 6.28 147.76

3.66 126.23

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 3.55 122.44

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1.87 64.38

11.70 334.58

29 ФЕРм08-02-412-03 100 м 0.025

1 59.13 1.48 34.49 51.05

2 5.43 0.14 11.99 1.68

3 0.76 0.02 34.49 0.69

4 22.69 0.57 8.19 4.67

чел.-ч 6.29 0.15725

чел.-ч 0.06 0.0015

87.25 2.19 57.40

1.50 51.74

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1.46 50.19

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 0.77 26.39

4.42 133.98

30 ФЕРм08-02-412-10 100 м 0.05

1 42.21 2.11 34.49 72.77

2 10.86 0.54 11.99 6.47

3 1.51 0.08 34.49 2.76

4 16.69 0.83 8.19 6.80

чел.-ч 4.49 0.2245

чел.-ч 0.12 0.006

69.76 3.48 86.04

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Объем=2,5 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: 
до 50 мм

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава каждого последующего 
одножильного или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 35 мм2

Объем=(2,5*2) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 16 мм2
Объем=2,5 / 100

ОТ

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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2.19 75.53

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 2.12 73.26

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1.12 38.52

6.72 197.82

31 ФЕРр67-2-10 100 м труб 0.025

1 532.03 13.30 34.49 458.72

2 8.97 0.22 11.99 2.64

3 3.11 0.08 34.49 2.76

4 3.34 0.08 8.19 0.66

Н 999-9900 т 0.85 0.02125

чел.-ч 65.12 1.628

чел.-ч 0.23 0.00575

544.34 13.60 462.02

13.38 461.48

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.101

% 91 91 12.18 419.95

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.101

% 48 48 6.42 221.51

32.20 1,103.48

32 ФЕРм08-02-410-02 100 м 0.025

1 143.63 3.59 34.49 123.82

2 19.92 0.50 11.99 6.00

3 2.77 0.07 34.49 2.41

4 87.74 2.19 8.19 17.94

чел.-ч 15.28 0.382

чел.-ч 0.22 0.0055

251.29 6.28 147.76

3.66 126.23

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 3.55 122.44

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1.87 64.38

11.70 334.58

33 ФЕРм08-02-412-03 100 м 0.025

1 59.13 1.48 34.49 51.05

2 5.43 0.14 11.99 1.68

3 0.76 0.02 34.49 0.69

Строительный мусор

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=2,5 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде 
пола диаметром: до 80 мм

ФОТ

Всего по позиции

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 16 мм2
Объем=2,5 / 100

ОТ

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: 
до 50 мм
Объем=2,5 / 100

в т.ч. ОТм
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4 22.69 0.57 8.19 4.67

чел.-ч 6.29 0.15725

чел.-ч 0.06 0.0015

87.25 2.19 57.40

1.50 51.74

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1.46 50.19

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 0.77 26.39

4.42 133.98

34 ФЕРм08-02-412-10 100 м 0.05

1 42.21 2.11 34.49 72.77

2 10.86 0.54 11.99 6.47

3 1.51 0.08 34.49 2.76

4 16.69 0.83 8.19 6.80

чел.-ч 4.49 0.2245

чел.-ч 0.12 0.006

69.76 3.48 86.04

2.19 75.53

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 2.12 73.26

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1.12 38.52

6.72 197.82

35 ФЕРр67-2-10 100 м труб 0.015

1 532.03 7.98 34.49 275.23

2 8.97 0.13 11.99 1.56

3 3.11 0.05 34.49 1.72

4 3.34 0.05 8.19 0.41

Н 999-9900 т 0.85 0.01275

чел.-ч 65.12 0.9768

чел.-ч 0.23 0.00345

544.34 8.16 277.20

8.03 276.95

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.101

% 91 91 7.31 252.02

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.101

% 48 48 3.85 132.94

19.32 662.16

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Объем=(2,5*2) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава каждого последующего 
одножильного или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 35 мм2

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Строительный мусор

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде 
пола диаметром: до 80 мм
Объем=1,5 / 100
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36 ФЕРм08-02-410-02 100 м 0.015

1 143.63 2.15 34.49 74.15

2 19.92 0.30 11.99 3.60

3 2.77 0.04 34.49 1.38

4 87.74 1.32 8.19 10.81

чел.-ч 15.28 0.2292

чел.-ч 0.22 0.0033

251.29 3.77 88.56

2.19 75.53

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 2.12 73.26

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1.12 38.52

7.01 200.34

37 ФЕРм08-02-412-02 100 м 0.015

1 50.67 0.76 34.49 26.21

2 3.62 0.05 11.99 0.60

3 0.50 0.01 34.49 0.34

4 14.48 0.22 8.19 1.80

чел.-ч 5.39 0.08085

чел.-ч 0.04 0.0006

68.77 1.03 28.61

0.77 26.55

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 0.75 25.75

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 0.39 13.54

2.17 67.90

38 ФЕРр67-2-10 100 м труб 0.03

1 532.03 15.96 34.49 550.46

2 8.97 0.27 11.99 3.24

3 3.11 0.09 34.49 3.10

4 3.34 0.10 8.19 0.82

Н 999-9900 т 0.85 0.0255

чел.-ч 65.12 1.9536

чел.-ч 0.23 0.0069

544.34 16.33 554.52

16.05 553.56

Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: 
до 50 мм
Объем=1,5 / 100

ОТ

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 6 мм2
Объем=1,5 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Строительный мусор

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=3 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде 
пола диаметром: до 80 мм
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.101
% 91 91 14.61 503.74

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.101

% 48 48 7.70 265.71

38.64 1,323.97

39 ФЕРм08-02-410-02 100 м 0.03

1 143.63 4.31 34.49 148.65

2 19.92 0.60 11.99 7.19

3 2.77 0.08 34.49 2.76

4 87.74 2.63 8.19 21.54

чел.-ч 15.28 0.4584

чел.-ч 0.22 0.0066

251.29 7.54 177.38

4.39 151.41

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 4.26 146.87

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 2.24 77.22

14.04 401.47

40 ФЕРм08-02-412-04 100 м 0.03

1 84.22 2.53 34.49 87.26

2 10.86 0.33 11.99 3.96

3 1.51 0.05 34.49 1.72

4 36.43 1.09 8.19 8.93

чел.-ч 8.96 0.2688

чел.-ч 0.12 0.0036

131.51 3.95 100.15

2.58 88.98

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 2.50 86.31

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1.32 45.38

7.77 231.84

41 ФЕРр67-2-10 100 м труб 0.02

1 532.03 10.64 34.49 366.97

2 8.97 0.18 11.99 2.16

3 3.11 0.06 34.49 2.07

4 3.34 0.07 8.19 0.57

Н 999-9900 т 0.85 0.017

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: 
до 50 мм
Объем=3 / 100

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 35 мм2
Объем=3 / 100

ОТ

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

М

Строительный мусор

Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде 
пола диаметром: до 80 мм
Объем=2 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
чел.-ч 65.12 1.3024

чел.-ч 0.23 0.0046

544.34 10.89 369.70

10.70 369.04

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.101

% 91 91 9.74 335.83

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.101

% 48 48 5.14 177.14

25.77 882.67

42 ФЕРм08-02-410-02 100 м 0.02

1 143.63 2.87 34.49 98.99

2 19.92 0.40 11.99 4.80

3 2.77 0.06 34.49 2.07

4 87.74 1.75 8.19 14.33

чел.-ч 15.28 0.3056

чел.-ч 0.22 0.0044

251.29 5.02 118.12

2.93 101.06

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 2.84 98.03

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1.49 51.54

9.35 267.69

43 ФЕРм08-02-412-03 100 м 0.02

1 59.13 1.18 34.49 40.70

2 5.43 0.11 11.99 1.32

3 0.76 0.02 34.49 0.69

4 22.69 0.45 8.19 3.69

чел.-ч 6.29 0.1258

чел.-ч 0.06 0.0012

87.25 1.74 45.71

1.20 41.39

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1.16 40.15

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 0.61 21.11

3.51 106.97

44 ФЕРр67-2-10 100 м труб 0.02

1 532.03 10.64 34.49 366.97

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: 
до 50 мм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 16 мм2
Объем=2 / 100

ОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Объем=2 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде 
пола диаметром: до 80 мм
Объем=2 / 100

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
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2 8.97 0.18 11.99 2.16

3 3.11 0.06 34.49 2.07

4 3.34 0.07 8.19 0.57

Н 999-9900 т 0.85 0.017

чел.-ч 65.12 1.3024

чел.-ч 0.23 0.0046

544.34 10.89 369.70

10.70 369.04

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.101

% 91 91 9.74 335.83

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.101

% 48 48 5.14 177.14

25.77 882.67

45 ФЕРм08-02-410-02 100 м 0.02

1 143.63 2.87 34.49 98.99

2 19.92 0.40 11.99 4.80

3 2.77 0.06 34.49 2.07

4 87.74 1.75 8.19 14.33

чел.-ч 15.28 0.3056

чел.-ч 0.22 0.0044

251.29 5.02 118.12

2.93 101.06

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 2.84 98.03

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1.49 51.54

9.35 267.69

46 ФЕРм08-02-412-01 100 м 0.02

1 42.21 0.84 34.49 28.97

2 1.81 0.04 11.99 0.48

3 0.26 0.01 34.49 0.34

4 11.27 0.23 8.19 1.88

чел.-ч 4.49 0.0898

чел.-ч 0.02 0.0004

55.29 1.11 31.33

0.85 29.31

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 0.82 28.43

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 0.43 14.95

2.36 74.71

Итого по расценке

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

Строительный мусор

ЗТ

ЗТм

ЭМ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 2,5 мм2
Объем=2 / 100

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: 
до 50 мм
Объем=2 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах
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47 ФЕРм08-02-472-06 100 м 0.081

1 155.10 12.56 34.49 433.19

2 54.28 4.40 11.99 52.76

3 4.27 0.35 34.49 12.07

4 508.92 41.22 8.19 337.59

чел.-ч 16.5 1.3365

чел.-ч 0.34 0.02754

718.30 58.18 823.54

12.91 445.26

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 12.52 431.90

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 6.58 227.08

77.28 1,482.52

48 ФЕРм08-02-409-09 100 м 0.07

1 139.54 9.77 34.49 336.97

4 16.79 1.18 8.19 9.66

чел.-ч 15.2 1.064

156.33 10.95 346.63

9.77 336.97

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 9.48 326.86

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 4.98 171.85

25.41 845.34

49 ФССЦ-24.3.01.02-0003 м 7 2.24 15.68 8.19 128.42

15.68 128.42

50 ФЕРм08-02-412-02 100 м 0.07

1 50.67 3.55 34.49 122.44

2 3.62 0.25 11.99 3.00

3 0.50 0.04 34.49 1.38

4 14.48 1.01 8.19 8.27

чел.-ч 5.39 0.3773

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Проводник заземляющий открыто по строительным 
основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2

Объем=8,1 / 100

ОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие 
гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный 
внутренний диаметр 16 мм
Всего по позиции

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 6 мм2
Объем=7 / 100

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Освещение и розеточная сеть машинного помещения
Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и 
кабелей по установленным конструкциям, по стенам, 
колоннам, потолкам, основанию пола

Объем=7 / 100

ОТ

М

Страница 16
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чел.-ч 0.04 0.0028

68.77 4.81 133.71

3.59 123.82

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 3.48 120.11

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1.83 63.15

10.12 316.97

51 ФССЦ-21.2.03.03-0101 1000 м 0.007 7,601.28 53.21 8.19 435.79

53.21 435.79

52 ФЕРм08-03-593-09 100 шт 0.02

1 676.94 13.54 34.49 466.99

2 18.11 0.36 11.99 4.32

3 2.51 0.05 34.49 1.72

4 411.88 8.24 8.19 67.49

чел.-ч 68.24 1.3648

чел.-ч 0.2 0.004

1,106.93 22.14 538.80

13.59 468.71

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 13.18 454.65

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 6.93 239.04

42.25 1,232.49

53 ФССЦ-20.3.03.03-0072 шт 2 119.73 239.46 8.19 1,961.18

239.46 1,961.18

54 ФЕРм08-03-591-01 100 шт 0.02

1 313.47 6.27 34.49 216.25

2 4.77 0.10 11.99 1.20

3 0.64 0.01 34.49 0.34

4 105.83 2.12 8.19 17.36

чел.-ч 31.6 0.632

чел.-ч 0.05 0.001

424.07 8.49 234.81

6.28 216.59

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 6.09 210.09

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 3.20 110.46

17.78 555.36

55 ФССЦ-20.4.01.01-0031 10 шт 0.2 68.00 13.60 8.19 111.38

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Объем=2 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5

Объем=7 / 1000

Всего по позиции

Светильник: местного освещения

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Объем=2 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Светильник с шарообразными плафонами ПД-80 из 
матового стекла НББ 04-60-002
Всего по позиции

Выключатель: одноклавишный неутопленного типа 
при открытой проводке
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13.60 111.38

56 ФЕРм08-03-591-08 100 шт 0.01

1 342.84 3.43 34.49 118.30

2 4.77 0.05 11.99 0.60

3 0.64 0.01 34.49 0.34

4 106.42 1.06 8.19 8.68

чел.-ч 34.56 0.3456

чел.-ч 0.05 0.0005

454.03 4.54 127.58

3.44 118.64

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 3.34 115.08

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1.75 60.51

9.63 303.17

57 ФССЦ-20.4.03.05-0004 100 шт 0.01 899.00 8.99 8.19 73.63

8.99 73.63

58 ФССЦ-20.5.02.11-0041 шт 3 8.31 24.93 8.19 204.18

24.93 204.18

59 ФЕРм08-02-472-06 100 м 0.3758

1 155.10 58.29 34.49 2,010.42

2 54.28 20.40 11.99 244.60

3 4.27 1.60 34.49 55.18

4 508.92 191.25 8.19 1,566.34

чел.-ч 16.5 6.2007

чел.-ч 0.34 0.127772

718.30 269.94 3,821.36

59.89 2,065.60

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 58.09 2,003.63

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 30.54 1,053.46

358.57 6,878.45

60 ФЕРр67-3-1 100 м 0.245

1 75.19 18.42 34.49 635.31

2 0.31 0.08 11.99 0.96

3 0.14 0.03 34.49 1.03

Объем=2 / 10

Всего по позиции

Всего по позиции

Коробка установочная У-92

Всего по позиции

Электропроводка шахты
Проводник заземляющий открыто по строительным 
основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Розетка открытой проводки с заземлением

Объем=1 / 100

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Розетка штепсельная: неутопленного типа при 
открытой проводке
Объем=1 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Демонтаж кабеля

Объем=24,5 / 100

ОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Объем=37,58 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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чел.-ч 9.64 2.3618

чел.-ч 0.01 0.00245

75.50 18.50 636.27

18.45 636.34

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.101

% 91 91 16.79 579.07

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.101

% 48 48 8.86 305.44

44.15 1,520.78

61 ФЕРм08-02-402-01 100 м 0.735

1 115.06 84.57 34.49 2,916.82

2 35.61 26.17 11.99 313.78

3 2.51 1.84 34.49 63.46

4 42.48 31.22 8.19 255.69

чел.-ч 12.24 8.9964

чел.-ч 0.2 0.147

193.15 141.96 3,486.29

86.41 2,980.28

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 83.82 2,890.87

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 44.07 1,519.94

269.85 7,897.10

62 ФЕРр67-3-1 100 м 0.26

1 75.19 19.55 34.49 674.28

2 0.31 0.08 11.99 0.96

3 0.14 0.04 34.49 1.38

чел.-ч 9.64 2.5064

чел.-ч 0.01 0.0026

75.50 19.63 675.24

19.59 675.66

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.101

% 91 91 17.83 614.85

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.101

% 48 48 9.40 324.32

46.86 1,614.41

63 ФЕРм08-02-402-01 100 м 0.26

1 115.06 29.92 34.49 1,031.94

2 35.61 9.26 11.99 111.03

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Демонтаж кабеля

Объем=26 / 100

ОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Объем=73,5 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Кабель трех-пятижильный по установленным 
конструкциям и лоткам с установкой ответвительных 
коробок: в помещениях с нормальной средой 
сечением жилы до 10 мм2

Объем=26 / 100

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Кабель трех-пятижильный по установленным 
конструкциям и лоткам с установкой ответвительных 
коробок: в помещениях с нормальной средой 
сечением жилы до 10 мм2

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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3 2.51 0.65 34.49 22.42

4 42.48 11.04 8.19 90.42

чел.-ч 12.24 3.1824

чел.-ч 0.2 0.052

193.15 50.22 1,233.39

30.57 1,054.36

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 29.65 1,022.73

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 15.59 537.72

95.46 2,793.84

64 ФЕРм08-03-591-01 100 шт 0.01

1 313.47 3.13 34.49 107.95

2 4.77 0.05 11.99 0.60

3 0.64 0.01 34.49 0.34

4 105.83 1.06 8.19 8.68

чел.-ч 31.6 0.316

чел.-ч 0.05 0.0005

424.07 4.24 117.23

3.14 108.29

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 3.05 105.04

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1.60 55.23

8.89 277.50

65 ФССЦ-20.4.01.01-0031 10 шт 0.1 68.00 6.80 8.19 55.69

6.80 55.69

66 ФЕРм08-03-591-08 100 шт 0.01

1 342.84 3.43 34.49 118.30

2 4.77 0.05 11.99 0.60

3 0.64 0.01 34.49 0.34

4 106.42 1.06 8.19 8.68

чел.-ч 34.56 0.3456

чел.-ч 0.05 0.0005

454.03 4.54 127.58

3.44 118.64

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 3.34 115.08

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1.75 60.51

9.63 303.17

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

в т.ч. ОТм

М

Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки
Объем=1 / 10

Всего по позиции

Розетка штепсельная: неутопленного типа при 
открытой проводке
Объем=1 / 100

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Выключатель: одноклавишный неутопленного типа 
при открытой проводке
Объем=1 / 100

ОТ

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ
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67 ФССЦ-20.4.03.05-0004 100 шт 0.01 899.00 8.99 8.19 73.63

8.99 73.63

68 ФЕРм08-02-403-02 100 м 0.244

1 125.96 30.73 34.49 1,059.88

2 3.62 0.88 11.99 10.55

3 0.50 0.12 34.49 4.14

4 33.20 8.10 8.19 66.34

чел.-ч 13.4 3.2696

чел.-ч 0.04 0.00976

162.78 39.71 1,136.77

30.85 1,064.02

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 29.92 1,032.10

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 15.73 542.65

85.36 2,711.52

69 ФССЦ-21.2.03.03-0101 1000 м 0.0244 7,601.28 185.47 8.19 1,519.00

185.47 1,519.00

70 ФЕРм08-03-593-09 100 шт 0.1

1 676.94 67.69 34.49 2,334.63

2 18.11 1.81 11.99 21.70

3 2.51 0.25 34.49 8.62

4 411.88 41.19 8.19 337.35

чел.-ч 68.24 6.824

чел.-ч 0.2 0.02

1,106.93 110.69 2,693.68

67.94 2,343.25

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 65.90 2,272.95

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 34.65 1,195.06

211.24 6,161.69

71 ФССЦ-20.3.03.03-0072 шт 10 119.73 1,197.30 8.19 9,805.89

1,197.30 9,805.89

3,342.05

72 ФЕР09-04-003-01
Прим. Демонтаж

м2 0.64

Провод групповой в защитной оболочке или кабель 
трех-пятижильный: в готовых каналах стен и 
перекрытий
Объем=24,4 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Розетка открытой проводки с заземлением

Объем=1 / 100

Всего по позиции

Освещение шахты

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Светильник: местного освещения

Объем=10 / 100

ОТ

ЭМ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5

Объем=24,4 / 1000

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Итого по разделу 2 Электромонтажные работы

Раздел 3. Строительные работы
Монтаж люка противопожарного

Объем=0,8*0,8

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Светильник с шарообразными плафонами ПД-80 из 
матового стекла НББ 04-60-002
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Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4
1 19.03 0.7 8.53 34.49 294.20

2 0.44 0.7 0.20 11.99 2.40

3 0.16 0.7 0.07 34.49 2.41

4 2,225.45 0 0.00 8.19

чел.-ч 1.95 0.7 0.8736

чел.-ч 0.01 0.7 0.00448

2,244.92 8.73 296.60

8.60 296.61

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 93 93 8.00 275.85

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 62 62 5.33 183.90

22.06 756.35

73 ФЕР09-04-012-01
Прим. Демонтаж

м2 1.52

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.4

1 23.81 0.7 25.33 34.49 873.63

2 14.41 0.7 15.33 11.99 183.81

3 1.97 0.7 2.10 34.49 72.43

4 25.72 0 0.00 8.19

П,Н 01.7.04.07 компл 0 0 0

Н 07.1.01.03 м2 1 0 0

чел.-ч 2.4 0.7 2.5536

чел.-ч 0.17 0.7 0.18088

63.94 40.66 1,057.44

27.43 946.06

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 93 93 25.51 879.84

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 62 62 17.01 586.56

83.18 2,523.84

74 ФЕР09-04-003-01 м2 0.64

1 19.03 12.18 34.49 420.09

2 0.44 0.28 11.99 3.36

3 0.16 0.10 34.49 3.45

4 2,225.45 1,424.29 8.19 11,664.94

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Монтаж люка противопожарного

Объем=0,8*0,8

Блоки дверные металлические

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Скобяные изделия

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
Объем=1,9*0,8

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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чел.-ч 1.95 1.248

чел.-ч 0.01 0.0064

2,244.92 1,436.75 12,088.39

12.28 423.54

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 93 0.9 83.7 10.28 354.50

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 62 0.85 52.7 6.47 223.21

1,453.50 12,666.10

75 ФЕР09-04-013-01 м2 1.52

1 21.13 32.12 34.49 1,107.82

2 7.06 10.73 11.99 128.65

3 0.23 0.35 34.49 12.07

4 60.65 92.19 8.19 755.04

П,Н 07.1.01.01 шт 0 0

чел.-ч 2.07 3.1464

чел.-ч 0.02 0.0304

88.84 135.04 1,991.51

32.47 1,119.89

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 93 0.9 83.7 27.18 937.35

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 62 0.85 52.7 17.11 590.18

179.33 3,519.04

76 ФССЦ-07.1.01.01-0018
Прим. Размером 800х1900 
мм

шт 1 2,979.76 2,979.76 8.19 24,404.23

2,979.76 24,404.23

77 ФЕРр61-26-1 100 м2 0.071

1 209.09 14.85 34.49 512.18

2 3.13 0.22 11.99 2.64

3 1.35 0.10 34.49 3.45

4 17.63 1.25 8.19 10.24

чел.-ч 24.2 1.7182

чел.-ч 0.1 0.0071

229.85 16.32 525.06

14.95 515.63

в т.ч. ОТм

М

Дверь противопожарная металлическая

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Установка противопожарных дверей: однопольных 
глухих
Объем=1,9*0,8

ОТ

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Дверь противопожарная металлическая 
однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1900 мм

Всего по позиции

Перетирка штукатурки: внутренних помещений

Объем=7,1 / 100

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.95
% 89 89 13.31 458.91

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.95

% 44 44 6.58 226.88

36.21 1,210.85

78 ФЕРр61-4-7 100 м2 0.0302

1 2,513.39 75.90 34.49 2,617.79

2 22.51 0.68 11.99 8.15

3 9.72 0.29 34.49 10.00

4 1,197.22 36.16 8.19 296.15

Н 999-9900 т 3.38 0.102076

чел.-ч 280.2 8.46204

чел.-ч 0.72 0.021744

3,733.12 112.74 2,922.09

76.19 2,627.79

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.95

% 89 89 67.81 2,338.73

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.95

% 44 44 33.52 1,156.23

214.07 6,417.05

79 ФЕР15-04-005-02 100 м2 0.1012

1 138.14 13.98 34.49 482.17

2 6.22 0.63 11.99 7.55

3 1.18 0.12 34.49 4.14

4 47.69 4.83 8.19 39.56

Н 14.3.02.01 т 0.052 0.0052624

чел.-ч 15.4 1.55848

чел.-ч 0.1 0.01012

192.05 19.44 529.28

14.10 486.31

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 100 0.9 90 12.69 437.68

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 49 0.85 41.65 5.87 202.55

38.00 1,169.51

80 ФССЦ-14.3.02.01-0222 т 0.005262 18,883.39 99.36 8.19 813.76

НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Объем=10,12 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ФОТ

НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям: потолков, подготовленным под 
окраску

М

Строительный мусор

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону 
цементно-известковым раствором, площадью 
отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

Объем=3,02 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Краска водоэмульсионная для внутренних работ 
ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная

Краска водоэмульсионная

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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99.36 813.76

81 ФЕР11-01-011-01 100 м2 0.0828

1 282.66 23.40 34.49 807.07

2 43.61 3.61 11.99 43.28

3 17.15 1.42 34.49 48.98

4 8.54 0.71 8.19 5.81

Н 04.3.01.09 м3 2.04 0.168912

чел.-ч 35.6 2.94768

чел.-ч 1.27 0.105156

334.81 27.72 856.16

24.82 856.05

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 112 0.9 100.8 25.02 862.90

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 65 0.85 55.25 13.71 472.97

66.45 2,192.03

82 ФССЦ-04.3.01.09-0016 м3 0.168912 600.00 101.35 8.19 830.06

101.35 830.06

83 ФЕР15-04-024-08
Прим. Окраска пола

100 м2 0.0828

1 167.81 13.89 34.49 479.07

2 3.60 0.30 11.99 3.60

3 0.72 0.06 34.49 2.07

4 72.76 6.02 8.19 49.30

Н 14.4.02.04 т 0.0267 0.0022108

Н 14.5.05.01 т 0.0103 0.0008528

чел.-ч 19.2 1.58976

чел.-ч 0.06 0.004968

244.17 20.21 531.97

13.95 481.14

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 100 0.9 90 12.56 433.03

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 49 0.85 41.65 5.81 200.39

38.58 1,165.39

М

Раствор готовый кладочный тяжелый цементный

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

Объем=8,28 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

в т.ч. ОТм

М

Краски для внутренних работ масляные готовые к 
применению
Олифы комбинированные

ЗТ

Всего по позиции

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску
Объем=8,28 / 100

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Раствор готовый кладочный, цементный, М200

Всего по позиции
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84 ФССЦ-14.4.02.04-0173 т 0.002211 17,496.00 38.68 8.19 316.79

38.68 316.79

85 ФЕРр61-26-1 100 м2 0.1987

1 209.09 41.55 34.49 1,433.06

2 3.13 0.62 11.99 7.43

3 1.35 0.27 34.49 9.31

4 17.63 3.50 8.19 28.67

чел.-ч 24.2 4.80854

чел.-ч 0.1 0.01987

229.85 45.67 1,469.16

41.82 1,442.37

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.95

% 89 89 37.22 1,283.71

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.95

% 44 44 18.40 634.64

101.29 3,387.51

86 ФЕРр61-2-7 100 м2 0.0851

1 2,007.68 170.85 34.49 5,892.62

2 20.94 1.78 11.99 21.34

3 9.05 0.77 34.49 26.56

4 1,140.25 97.04 8.19 794.76

Н 999-9900 т 3.38 0.287638

чел.-ч 226.6 19.28366

чел.-ч 0.67 0.057017

3,168.87 269.67 6,708.72

171.62 5,919.18

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.95

% 89 89 152.74 5,268.07

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.95

% 44 44 75.51 2,604.44

497.92 14,581.23

87 ФЕР15-04-005-01 100 м2 0.2838

1 123.79 35.13 34.49 1,211.63

2 5.57 1.58 11.99 18.94

3 1.07 0.30 34.49 10.35

4 43.35 12.30 8.19 100.74

Н 14.3.02.01 т 0.052 0.0147576

Всего по позиции

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и 
бетону цементно-известковым раствором, площадью 
отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

Объем=8,51 / 100

ОТ

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Краска масляная готовая к применению для 
наружных и внутренних работ МА-15, охра
Всего по позиции

Перетирка штукатурки: внутренних помещений

Объем=19,87 / 100

М

Краска водоэмульсионная

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям: стен, подготовленным под окраску

Объем=28,38 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

Строительный мусор

ЗТ

ЗТм
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чел.-ч 13.8 3.91644

чел.-ч 0.09 0.025542

172.71 49.01 1,331.31

35.43 1,221.98

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 100 0.9 90 31.89 1,099.78

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 49 0.85 41.65 14.76 508.95

95.66 2,940.04

88 ФССЦ-14.3.02.01-0222 т 0.014758 18,883.39 278.68 8.19 2,282.39

278.68 2,282.39

89 ФЕР15-04-030-02 100 м2 0.04

1 98.35 3.93 34.49 135.55

2 2.28 0.09 11.99 1.08

3 0.49 0.02 34.49 0.69

4 104.50 4.18 8.19 34.23

Н 14.4.02.04 т 0.0273 0.001092

чел.-ч 11.1 0.444

чел.-ч 0.04 0.0016

205.13 8.20 170.86

3.95 136.24

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 100 0.9 90 3.56 122.62

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 49 0.85 41.65 1.65 56.74

13.41 350.22

90 ФССЦ-14.4.02.04-0015 т 0.001092 15,707.00 17.15 8.19 140.46

17.15 140.46

91 ФЕР46-03-009-04 100 шт 0.05

1 420.17 21.01 34.49 724.63

2 713.60 35.68 11.99 427.80

чел.-ч 45.77 2.2885

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

Краски для внутренних работ масляные готовые к 
применению
ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Масляная окраска металлических поверхностей: 
больших (кроме кровель), количество окрасок 2

Объем=4 / 100

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Краска водоэмульсионная для внутренних работ 
ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная

ЭМ

ЗТ

Краска масляная для внутренних работ МА-015, 
черная густотертая
Всего по позиции

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых 
диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см

Объем=5 / 100

ОТ
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1,133.77 56.69 1,152.43

21.01 724.63

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 21.64 746.37

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 12.40 427.53

90.73 2,326.33

92 ФЕР46-04-001-02 м3 0.27

1 73.27 19.78 34.49 682.21

2 147.31 39.77 11.99 476.84

Н 999-9900 т 2.4 0.648

чел.-ч 8.27 2.2329

220.58 59.55 1,159.05

19.78 682.21

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 18.00 620.81

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 10.29 354.75

87.84 2,134.61

93 ФЕР11-01-011-01 100 м2 0.0264

1 282.66 7.46 34.49 257.30

2 43.61 1.15 11.99 13.79

3 17.15 0.45 34.49 15.52

4 8.54 0.23 8.19 1.88

Н 04.3.01.09 м3 2.04 0.053856

чел.-ч 35.6 0.93984

чел.-ч 1.27 0.033528

334.81 8.84 272.97

7.91 272.82

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 112 0.9 100.8 7.97 275.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 65 0.85 55.25 4.37 150.73

21.18 698.70

Строительный мусор

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
разборка отдельных конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
усиление и замена существующих конструкций, 
возведение отдельных конструктивных элементов

Всего по позиции

Разборка: бетонных фундаментов

ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
усиление и замена существующих конструкций, 
возведение отдельных конструктивных элементов

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

СП Полы

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Раствор готовый кладочный тяжелый цементный

ЗТ

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
разборка отдельных конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

Всего по позиции

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

Объем=2,64 / 100

ОТ
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94 ФССЦ-04.3.01.09-0016 м3 0.053856 600.00 32.31 8.19 264.62

32.31 264.62

95 ФЕР09-06-001-02
Обрамления ДШ

т 0.13712

1 397.50 54.51 34.49 1,880.05

2 112.75 15.46 11.99 185.37

3 3.82 0.52 34.49 17.93

4 81.96 11.24 8.19 92.06

Н 07.2.07.13 т 1 0.13712

чел.-ч 46.6 6.389792

чел.-ч 0.31 0.0425072

592.21 81.21 2,157.48

55.03 1,897.98

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 93 0.9 83.7 46.06 1,588.61

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 62 0.85 52.7 29.00 1,000.24

156.27 4,746.33

96 ФССЦ-08.4.01.02-0013 т 0.13712 6,800.00 932.42 8.19 7,636.52

932.42 7,636.52

97 ФЕРр53-21-14 100 м 0.372

1 121.92 45.35 34.49 1,564.12

2 5.26 1.96 11.99 23.50

3 0.93 0.35 34.49 12.07

4 10.40 3.87 8.19 31.70

чел.-ч 12.29 4.57188

чел.-ч 0.08 0.02976

137.58 51.18 1,619.32

45.70 1,576.19

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.87

% 92 92 42.04 1,450.09

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.87

% 52 52 23.76 819.62

116.98 3,889.03

Раствор готовый кладочный, цементный, М200

Всего по позиции

Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и 
тонколистовой стали
Объем=137,12/1000

Устройство чеканки и расшивка швов цокольных 
панелей с внутренней стороны раствором

Объем=37,2 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Детали закладные и накладные, изготовленные с 
применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) 
отверстий (при наличии одной из этих операций или 
всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые 
отдельно

Объем=137,12/1000

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Конструкции стальные

НР Стены (ремонтно-строительные)

СП Стены (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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98 ФЕР09-06-001-02

Портальные пластины
т 0.01872

1 397.50 7.44 34.49 256.61

2 112.75 2.11 11.99 25.30

3 3.82 0.07 34.49 2.41

4 81.96 1.53 8.19 12.53

Н 07.2.07.13 т 1 0.01872

чел.-ч 46.6 0.872352

чел.-ч 0.31 0.0058032

592.21 11.08 294.44

7.51 259.02

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 93 0.9 83.7 6.29 216.80

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 62 0.85 52.7 3.96 136.50

21.33 647.74

99 ФССЦ-08.4.01.02-0013 т 0.01872 6,800.00 127.30 8.19 1,042.59

127.30 1,042.59

100 ФЕРр62-41-1 100 м2 1.474

1 138.84 204.65 34.49 7,058.38

чел.-ч 17.8 26.2372

138.84 204.65 7,058.38

204.65 7,058.38

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.96

% 90 90 184.19 6,352.54

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.96

% 46 46 94.14 3,246.85

482.98 16,657.77

101 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 0.3897 42.98 16.75 11.99 200.83

16.75 200.83

102 ФССЦпг-03-01-01-015 1 т груза 0.3897 14.03 5.47 8.19 44.80

5.47 44.80

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Конструкции стальные

Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и 
тонколистовой стали
Объем=18,72/1000

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 
груза до 15 км
Всего по позиции

ФОТ

НР Малярные работы (ремонтно-строительные)

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 
перевозках: Погрузка мусора строительного с 
погрузкой вручную

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и 
лесов
Объем=147,4 / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Детали закладные и накладные, изготовленные с 
применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) 
отверстий (при наличии одной из этих операций или 
всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые 
отдельно

Объем=18,72/1000

Всего по позиции
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103 ФЕР17-01-002-04 10 шт 0.1

1 26.94 2.69 34.49 92.78

4 5.94 0.59 8.19 4.83

Н 18.2.06.04 шт 10 1

чел.-ч 2.8 0.28

32.88 3.28 97.61

2.69 92.78

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 121 121 3.25 112.26

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 72 0.85 61.2 1.65 56.78

8.18 266.65

104 ФССЦ-09.3.02.01-1001
Поручень машинного 
отделения

м 1 387.43 387.43 8.19 3,173.05

387.43 3,173.05

8,841.81

105 ФЕРм11-03-001-01
Прим. Демонтаж 
лифтового блока, 
грозозащиты, пер. устр-ва 
кабины

шт 3

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.4

1 5.16 0.3 4.64 34.49 160.03

4 1.09 0 0.00 8.19

чел.-ч 0.52 0.3 0.468

6.25 4.64 160.03

4.64 160.03

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 4.18 144.03

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 2.13 73.61

10.95 377.67

106 ФЕРм11-03-001-01
Монтаж лифтового блока, 
грозозащиты, пер. устр-ва 
кабины

шт 3

1 5.16 15.48 34.49 533.91

4 1.09 3.27 8.19 26.78

Установка гарнитуры туалетной: вешалок, 
подстаканников, поручней для ванн и т.д.
Объем=1 / 10

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

Всего по позиции

Итого по разделу 3 Строительные работы

Раздел 4. Диспетчеризация
Приборы, устанавливаемые на 
металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг

Объем=2+1

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Поручень из ПВХ для внутренней отделки стен с 
алюминиевым основанием толщиной 2,2 мм, 
толщиной профиля ПВХ 2 мм, диаметр 50 мм

ОТ

М

Гарнитура туалетная

ЗТ

Итого по расценке

Объем=2+1

ОТ

М

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
Всего по позиции

Приборы, устанавливаемые на 
металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
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чел.-ч 0.52 1.56

6.25 18.75 560.69

15.48 533.91

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 13.93 480.52

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 7.12 245.60

39.80 1,286.81

107 ФЕРм10-08-002-04
Измещатель поставляется 
в комплекте лифта

шт 1

1 8.08 8.08 34.49 278.68

4 1.88 1.88 8.19 15.40

чел.-ч 0.84 0.84

9.96 9.96 294.08

8.08 278.68

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 7.27 250.81

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 3.72 128.19

20.95 673.08

108 ФЕРм10-01-055-09 100 м 0.05

1 157.81 7.89 34.49 272.13

2 66.59 3.33 11.99 39.93

3 7.44 0.37 34.49 12.76

4 512.43 25.62 8.19 209.83

чел.-ч 18.5 0.925

чел.-ч 0.74 0.037

736.83 36.84 521.89

8.26 284.89

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 7.43 256.40

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 3.80 131.05

48.07 909.34

109 ФССЦ-21.2.02.05-0103 1000 м 0.005 716.23 3.58 8.19 29.32

3.58 29.32

123.35

110 ФЕРп01-14-025-01 лифт 1

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
Всего по позиции

Извещатель ОС автоматический: контактный, 
магнитоконтактный на открывание окон, дверей

ЗТ

Итого по расценке

Всего по позиции

Провод телефонный распределительный ТРП 2х0,5

Объем=5 / 1000

Всего по позиции

Итого по разделу 4 Диспетчеризация

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Прокладка однопарного провода с креплением 
проволочными скрепами по стене: бетонной

Объем=5 / 100

Раздел 5. Пусконаладочные работы
Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость 
движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными 
устройствами
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1 6,945.15 6,945.15 34.49 239,538.22

чел.-ч 528.47 528.47

6,945.15 6,945.15 239,538.22

6,945.15 239,538.22

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 5,139.41 177,258.28

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 2,500.25 86,233.76

14,584.81 503,030.26

111 ФЕРп01-14-025-04 остановка -5

1 136.28 -681.40 34.49 -23,501.49

чел.-ч 10.37 -51.85

136.28 -681.40 -23,501.49

-681.40 -23,501.49

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 -504.24 -17,391.10

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 -245.30 -8,460.54

-1,430.94 -49,353.13

13,153.87

112 ФЕРмр01-05-001-01 лифт 1

1 662.46 662.46 34.49 22,848.25

4 19.87 19.87 8.19 162.74

чел.-ч 46.31 46.31

682.33 682.33 23,010.99

662.46 22,848.25

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 74 74 490.22 16,907.71

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 36 36 238.49 8,225.37

1,411.04 48,144.07

113 ФЕРмр01-05-001-02 остановка 3

1 66.00 198.00 34.49 6,829.02

4 1.98 5.94 8.19 48.65

чел.-ч 4.68 14.04

67.98 203.94 6,877.67

198.00 6,829.02

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 74 74 146.52 5,053.47

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 36 36 71.28 2,458.45

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы

Раздел 6. Техническое освидетельствование
Техническое освидетельствование смонтированного 
(модернизированного) лифта перед вводом в 
эксплуатацию на две остановки

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

При изменении количества остановок уменьшать или 
добавлять: к расценке 01-14-025-01

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

СП Работы по техническому диагностированию и 
обследованию оборудования лифтов

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по техническому диагностированию и 
обследованию оборудования лифтов

НР Работы по техническому диагностированию и 
обследованию оборудования лифтов
СП Работы по техническому диагностированию и 
обследованию оборудования лифтов
Всего по позиции

За каждую дополнительную остановку больше двух 
добавлять к расценке 01-05-001-01

ОТ

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ
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421.74 14,389.59

114 ФЕРмр01-05-007-01 лифт 1

1 470.65 470.65 34.49 16,232.72

4 14.12 14.12 8.19 115.64

чел.-ч 27.8 27.8

484.77 484.77 16,348.36

470.65 16,232.72

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 74 74 348.28 12,012.21

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 36 36 169.43 5,843.78

1,002.48 34,204.35

2,835.26

115
О

ТЦ_67.1.01.03_50_50530451
49_29.12.2022_02

комплект 1 1,286,666.67 1.04236 237,796.08 5.64 1,341,169.87

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

237,796.08 1,341,169.87

116
О

ТЦ_67.1.02.00_66_54011440
62_29.12.2022_02

шт. 1 10,340.00 1.04236 1,910.99 5.64 10,778.00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

1,910.99 10,778.00

117
О

ТЦ_67.1.02.00_66_54011440
62_29.12.2022_02

шт. 1 1,085.00 1.04236 200.52 5.64 1,130.96

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

200.52 1,130.96

239,907.59

26,431.71 658,444.62

16,719.12 576,642.47

593.67 7,118.14

50.05 1,726.16

9,118.92 74,684.01

9,106.72 134,490.04

944.32 32,569.62

150.29 1,801.98

Всего по позиции

Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии 
лифта
ОТ

М

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Переговорный комплект кабины

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Лифтовой блок ЛБ 6,0 УЛ/УКЛ в комплекте

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Итого по разделу 6 Техническое освидетельствование

Раздел 7. Оборудование
Лифт пассажирский г/п 400 кг, 1 м/с, 5 остановок

Цена=1544000,00/1,2

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по техническому диагностированию и 
обследованию оборудования лифтов
СП Работы по техническому диагностированию и 
обследованию оборудования лифтов

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

Всего по позиции

Итого по разделу 7 Оборудование

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:
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7.85 270.73

6,700.29 54,875.40

857.59 29,576.69

454.23 15,666.35

24,828.47 782,748.07

3,200.49 52,355.50

394.84 13,618.03

71.70 859.72

5.98 206.20

2,145.15 17,568.80

386.22 13,321.46

202.58 6,987.49

21,627.98 730,392.57

9,116.21 314,418.09

371.68 4,456.44

36.22 1,249.23

273.48 2,239.81

7,946.01 274,057.41

3,920.60 135,220.82

239,907.59 1,353,078.83

239,907.59 1,353,078.83

13,153.87 453,677.13

13,153.87 453,677.13

6,263.75 216,036.73

4,635.17 159,867.18

2,254.95 77,773.22

286,996.65 2,723,994.07

16,769.17 578,368.63

13,824.99 476,822.74

6,832.36 235,647.88

286,514.21 2,719,415.00

543,883.00

286,514.21 3,263,298.00

239,907.59 1,353,078.83

Составил:

Проверил:

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          Монтажные работы

               в том числе:

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

          Инженерное оборудование

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Оборудование

                    сметная прибыль

          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

               оборудование, отсутствующее в ФРСН

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Договорной понижающий коэффициент 0,998318988

     НДС 20% (только ТЦ)

  ВСЕГО по смете

          в том числе:

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)
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¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Страница 36


