
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"____" ________________ 2022  года

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2022г

Сметная стоимость 4489.34 (505,82) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 393.85 (27,71) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 976.19 (31,57) тыс.руб.
монтажных работ 1268.54 (43,89) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 2680.75 (477) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 738.50 (23,94) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

(наименование конструктивного решения)

 Проект
(проектная и (или) иная техническая документация)

3004.13
7.48

ООО УК "ДОМ Екатеринбург"
(наименование стройки)

г.Екатеринбург, ул.Краснолесья, 16 корпус 1
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)  
 замена пассажирского лифта гп630кг на 16 остановок

УТВЕРЖДАЮ:

ООО УК "ДОМ Екатеринбург"
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРмр01-01-010-04 шт 1

1 54.71 54.71 30.92 1,692.00
4 1.64 1.64 7.64 13.00

чел.-ч 5.82 5.82
56.35 56.35

54.71 1,692.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.104
% 89 89 48.69 1,506.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 24.07 744.00

129.11 3,955.00
2 ФЕРмр01-01-010-02 шт 1

Табл.3, п.4

1 47.28 0.3 14.18 30.92 438.00
4 1.42 0 0.00 7.64

чел.-ч 5.41 0.3 1.623
48.70 14.18

14.18 438.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.104
% 89 89 12.62 390.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 6.24 193.00

33.04 1,021.00
3 ФЕРмр01-01-002-06 шт 1

1 434.99 434.99 30.92 13,450.00
2 325.08 325.08 10.69 3,475.00
3 36.22 36.22 30.92 1,120.00
4 13.05 13.05 7.64 100.00

чел.-ч 49.77 49.77
чел.-ч 3.6 3.6

773.12 773.12
471.21 14,570.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 89 89 419.38 12,967.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 207.33 6,411.00

1,399.83 36,403.00
4 ФЕРмр01-02-011-01 шт 1

1 36.56 36.56 30.92 1,130.00
4 1.10 1.10 7.64 8.00

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Наименование работ и затрат№ п/п Обоснование Единица 
измерения Индексы

НР Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
Всего по позиции
Установка подлебедочной рамы
ОТ
М

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
Всего по позиции
Замена лифтовой лебедки, количество 
лифтов в подъезде: 2
ОТ
ЭМ

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
Всего по позиции
Демонтаж трансформатора, количество 
лифтов в подъезде: 2

3
Раздел 1. Монтажные работы

Замена устройства вводного, количество 
лифтов в подъезде: 2
ОТ
М
ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
чел.-ч 3.8 3.8

37.66 37.66
36.56 1,130.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 89 89 32.54 1,006.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 16.09 497.00

86.29 2,641.00
5 ФЕРмр01-01-024-01 шт 1

1 294.55 294.55 30.92 9,107.00
4 8.84 8.84 7.64 68.00

чел.-ч 26.56 26.56
303.39 303.39

294.55 9,107.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.104
% 89 89 262.15 8,105.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 129.60 4,007.00

695.14 21,287.00
6 ФЕРмр01-01-004-03 кабина 1

1 768.37 768.37 30.92 23,758.00
4 23.05 23.05 7.64 176.00

чел.-ч 83.7 83.7
791.42 791.42

768.37 23,758.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.104
% 89 89 683.85 21,145.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 338.08 10,454.00

1,813.35 55,533.00
7 ФЕРмр01-01-014-01 шт 1

1 114.75 0.5 57.38 30.92 1,774.00
4 3.44 0.5 1.72 7.64 13.00

чел.-ч 12.5 0.5 6.25
118.19 59.10

57.38 1,774.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.104
% 89 89 51.07 1,579.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 25.25 781.00

135.42 4,147.00
8 ФЕРмр01-01-004-05 шт 1

1 157.93 157.93 30.92 4,883.00
4 4.74 4.74 7.64 36.00

чел.-ч 17 17
162.67 162.67

157.93 4,883.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.104
% 89 89 140.56 4,346.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 69.49 2,149.00

372.72 11,414.00Всего по позиции

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов

ФОТ
НР Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
Всего по позиции
Замена порога кабины лифта
ОТ

Замена балки дверей кабины
 ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
Всего по позиции

НР Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
Всего по позиции
Замена купе кабины лифта 
грузоподъемностью: свыше 400 кг без 
доработки рамы пола
ОТ
М

Замена металлического каркаса кабины
ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
9 ФЕРмр01-02-006-01 шт 1

1 235.94 235.94 30.92 7,295.00
4 7.08 7.08 7.64 54.00

чел.-ч 25.1 25.1
243.02 243.02

235.94 7,295.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.104
% 89 89 209.99 6,493.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 103.81 3,210.00

556.82 17,052.00
10 ФЕРмр01-01-006-03 шт 1

1 709.28 709.28 30.92 21,931.00
4 21.28 21.28 7.64 163.00

чел.-ч 71.5 71.5
730.56 730.56

709.28 21,931.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.104
% 89 89 631.26 19,519.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 312.08 9,650.00

1,673.90 51,263.00
11 ФЕРмр01-01-006-04 этаж 7

1 32.59 228.13 30.92 7,054.00
4 0.98 6.86 7.64 52.00

чел.-ч 3.24 22.68
33.57 234.99

228.13 7,054.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.104
% 89 89 203.04 6,278.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 100.38 3,104.00

538.41 16,488.00
12 ФЕРмр01-01-012-02 шт 16

1 71.35 1,141.60 30.92 35,298.00
4 2.14 34.24 7.64 262.00

чел.-ч 7.59 121.44
73.49 1,175.84

1,141.60 35,298.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.104
% 89 89 1,016.02 31,415.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 502.30 15,531.00

2,694.16 82,506.00
13 ФЕРмр01-01-012-03 шт 1

1 186.12 0.7 130.28 30.92 4,028.00
4 5.58 0.7 3.91 7.64 30.00

чел.-ч 19.8 0.7 13.86
191.70 134.19Итого по расценке

Всего по позиции
Установка табло (индикатор этажный)
 ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ОТ
М
ЗТ

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов

ФОТ
НР Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
Всего по позиции
Замена аппарата вызывного, работа лифта: 
парная
ОТ

Всего по позиции
Добавлять или исключать на каждый этаж 
сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-
01, -02,-03
ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов

ФОТ
НР Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
Всего по позиции
Замена станции управления лифта, 
количество этажей-9, количество лифтов в 
подъезде: 2, парная работа
ОТ

Установка фотодатчика реверса
ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
130.28 4,028.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 89 89 115.95 3,585.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 57.32 1,772.00

307.46 9,415.00
14 ФЕРмр01-01-005-02 шт 16

1 327.01 5,232.16 30.92 161,778.00
2 9.32 149.12 10.69 1,594.00
4 9.81 156.96 7.64 1,199.00

чел.-ч 35.2 563.2
346.14 5,538.24

5,232.16 161,778.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.104
% 89 89 4,656.62 143,982.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 2,302.15 71,182.00

12,497.01 379,735.00
15 ФЕРмр01-01-009-01 шт 4

1 252.61 1,010.44 30.92 31,243.00
4 7.58 30.32 7.64 232.00

чел.-ч 25.11 100.44
260.19 1,040.76

1,010.44 31,243.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.104
% 89 89 899.29 27,806.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 444.59 13,747.00

2,384.64 73,028.00
16 ФЕРмр01-01-009-02 шт 1

1 156.16 0.3 46.85 30.92 1,449.00
4 4.68 0 0.00 7.64

чел.-ч 16 0.3 4.8
160.84 46.85

46.85 1,449.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.104
% 89 89 41.70 1,290.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 20.61 638.00

109.16 3,377.00
17 ФЕРмр01-01-009-03 шт 1

1 82.47 82.47 30.92 2,550.00
4 2.47 2.47 7.64 19.00

чел.-ч 8.45 8.45
84.94 84.94

82.47 2,550.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.104
% 89 89 73.40 2,270.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 36.29 1,122.00

194.63 5,961.00
18 ФЕРмр01-01-009-04 шт 1

Всего по позиции
Замена каната ограничителя скорости

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов

ФОТ
НР Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
Всего по позиции
Замена ограничителя скорости
ОТ

Демонтаж устройства стяжки канатов
 ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)
ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
Всего по позиции

НР Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
Всего по позиции
Замена тягового каната
ОТ
М

ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

ФОТ
НР Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
Всего по позиции
Замена двери шахты, грузоподъемность 
лифта: свыше 500 кг
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 112.47 112.47 30.92 3,478.00
4 3.37 3.37 7.64 26.00

чел.-ч 12.4 12.4
115.84 115.84

112.47 3,478.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.104
% 89 89 100.10 3,095.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 49.49 1,530.00

265.43 8,129.00
19 ФЕРмр01-01-009-05 шт 1

1 70.66 70.66 30.92 2,185.00
4 2.12 2.12 7.64 16.00

чел.-ч 7.79 7.79
72.78 72.78

70.66 2,185.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.104
% 89 89 62.89 1,945.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 31.09 961.00

166.76 5,107.00
20 ФЕРмр01-01-030-02 шт 1

1 216.23 216.23 30.92 6,686.00
4 6.49 6.49 7.64 50.00

чел.-ч 23.84 23.84
222.72 222.72

216.23 6,686.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.104
% 89 89 192.44 5,951.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 95.14 2,942.00

510.30 15,629.00
21 ФЕРмр01-01-023-01 м 46.86

1 35.98 1,686.02 30.92 52,132.00
4 1.08 50.61 7.64 387.00

чел.-ч 3.74 175.2564
37.06 1,736.63

1,686.02 52,132.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.104
% 89 89 1,500.56 46,397.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 741.85 22,938.00

3,979.04 121,854.00
22 ФЕРмр01-01-023-02 м 46.86

1 16.74 784.44 30.92 24,255.00
4 0.50 23.43 7.64 179.00

чел.-ч 1.74 81.5364
17.24 807.87

784.44 24,255.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.104
% 89 89 698.15 21,587.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 345.15 10,672.00

ФОТ
НР Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов

Всего по позиции
Замена направляющих: противовеса
ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов

ФОТ
НР Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
Всего по позиции
Замена направляющих: кабины
ОТ

Всего по позиции
Замена противовеса при подвеске: 
четырехканатной
ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов

ФОТ
НР Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
Всего по позиции
Замена натяжного устройства каната 
ограничителя скорости
ОТ

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке

Страница 6



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1,851.17 56,693.00

23 ФЕРмр01-02-002-01 шт 4
1 63.04 252.16 30.92 7,797.00
4 1.89 7.56 7.64 58.00

чел.-ч 6.95 27.8
64.93 259.72

252.16 7,797.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.104
% 89 89 224.42 6,939.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 110.95 3,431.00

595.09 18,225.00
24 ФЕРмр01-01-012-04 пост 1

1 70.31 70.31 30.92 2,174.00
4 2.11 2.11 7.64 16.00

чел.-ч 7.48 7.48
72.42 72.42

70.31 2,174.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.104
% 89 89 62.58 1,935.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 30.94 957.00

165.94 5,082.00
25 ФЕРмр01-01-015-01 шт 3

1 46.16 138.48 30.92 4,282.00
4 1.38 4.14 7.64 32.00

чел.-ч 5.21 15.63
47.54 142.62

138.48 4,282.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.104
% 89 89 123.25 3,811.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 60.93 1,884.00

326.80 10,009.00
26 ФЕРмр01-02-012-02 шт 2

1 57.72 115.44 30.92 3,569.00
4 1.73 3.46 7.64 26.00

чел.-ч 6 12
59.45 118.90

115.44 3,569.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.104
% 89 89 102.74 3,176.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 50.79 1,570.00

272.43 8,341.00
27 ФЕРмр01-02-012-01 шт 16

1 10.24 163.84 30.92 5,066.00
4 0.31 4.96 7.64 38.00

чел.-ч 1.2 19.2
10.55 168.80

М
ЗТ
Итого по расценке

ФОТ
НР Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
Всего по позиции
Установка шунта: точной остановки кабины

ОТ

Всего по позиции
Установка шунта (датчика): замедления 
движения кабины (коррекции)
ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов

ФОТ
НР Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
Всего по позиции
Замена конечного выключателя, работа 
лифтов: одиночная (на кабине, на натяжном 
устройстве, на ограничителе скорости)

ОТ

Всего по позиции
Замена поста «Ревизия»
ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов

Всего по позиции
Установка смазывающего устройства
ОТ
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163.84 5,066.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.104

% 89 89 145.82 4,509.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 72.09 2,229.00

386.71 11,842.00
28 ФЕРмр01-04-003-01 система 1

1 143.80 143.80 30.92 4,446.00
4 4.31 4.31 7.64 33.00

чел.-ч 14.4 14.4
148.11 148.11

143.80 4,446.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.104
% 89 89 127.98 3,957.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 63.27 1,956.00

339.36 10,392.00
29 ФЕРмр01-01-036-01 кабель 2

1 109.09 218.18 30.92 6,746.00
4 3.27 6.54 7.64 50.00

чел.-ч 11.34 22.68
112.36 224.72

218.18 6,746.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.104
% 89 89 194.18 6,004.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 96.00 2,968.00

514.90 15,768.00
30 ФЕРмр01-01-036-01 кабель 1

1 109.09 0.3 32.73 30.92 1,012.00
4 3.27 0 0.00 7.64

чел.-ч 11.34 0.3 3.402
112.36 32.73

32.73 1,012.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.104
% 89 89 29.13 901.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.104

% 44 44 14.40 445.00

76.26 2,358.00

15,551.14

14,640.58
474.20
36.22

436.36
35,071.28
35,071.28

14,640.58
474.20
36.22

     Монтажные работы
          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ
               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы

Итого по расценке
ФОТ
НР Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
Всего по позиции
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :

Всего по позиции
Демонтаж подвесного кабеля
 ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)
ОТ
М
ЗТ

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов

ФОТ
НР Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
Всего по позиции
Замена подвесного кабеля
ОТ

Всего по позиции
Балансировка системы «кабина-противовес»

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке

ФОТ
НР Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
СП Капитальный ремонт и модернизация 
оборудования лифтов
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436.36

13,062.37
6,457.77

14,676.80
13,062.37
6,457.77

35,071.28

31 ФЕРр67-2-10 100 м труб 0.155

1 532.03 82.46 30.92 2,550.00
2 8.97 1.39 10.69 15.00
3 3.11 0.48 30.92 15.00
4 3.34 0.52 7.64 4.00

чел.-ч 65.12 10.0936
чел.-ч 0.23 0.03565

544.34 84.37
82.94 2,565.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.101

% 91 91 75.48 2,334.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.101

% 48 48 39.81 1,231.00

199.66 6,134.00
32 ФЕРм08-02-410-02 100 м 0.155

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 143.63 1.2 26.72 30.92 826.00
2 19.92 1.2 3.71 10.69 40.00
3 2.77 1.2 0.52 30.92 16.00
4 87.74 13.60 7.64 104.00

чел.-ч 15.28 1.2 2.84208
чел.-ч 0.22 1.2 0.04092

251.29 44.03
27.24 842.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 26.42 817.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 13.89 429.00

84.34 2,216.00
33 ФЕРр67-2-4 100 м труб 0.155

1 47.71 7.40 30.92 229.00
2 0.63 0.10 10.69 1.00
3 0.27 0.04 30.92 1.00

чел.-ч 5.84 0.9052
чел.-ч 0.02 0.0031

48.34 7.50
7.44 230.00

Итого по расценке
ФОТ

Демонтаж проводов из труб суммарным 
сечением: до 70 мм2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ФОТ
НР Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)
СП Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)
Всего по позиции
Труба полиэтиленовая по основанию пола, 
диаметр: до 50 мм
Объем=15,5/100

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

  Итого по разделу 1 Монтажные работы
Раздел 2. Электромонтажные работы
Машинное помещение

Демонтаж стальных труб, проложенных в 
борозде пола диаметром: до 80 мм

Объем=15,5/100
ОТ

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.101
% 91 91 6.77 209.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.101

% 48 48 3.57 110.00

17.84 549.00
34 ФЕРм08-02-412-03 100 м 0.02

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 59.13 1.2 1.42 30.92 44.00
2 5.43 1.2 0.13 10.69 1.00
3 0.76 1.2 0.02 30.92 1.00
4 22.69 0.45 7.64 3.00

чел.-ч 6.29 1.2 0.15096
чел.-ч 0.06 1.2 0.00144

87.25 2.00
1.44 45.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1.40 44.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 0.73 23.00

4.13 115.00
35 ФЕРм08-02-412-10 100 м 0.02

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 42.21 1.2 1.01 30.92 31.00
2 10.86 1.2 0.26 10.69 3.00
3 1.51 1.2 0.04 30.92 1.00
4 16.69 0.33 7.64 3.00

чел.-ч 4.49 1.2 0.10776
чел.-ч 0.12 1.2 0.00288

69.76 1.60
1.05 32.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1.02 31.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 0.54 16.00

3.16 84.00
36 ФЕРм08-02-412-01 100 м 0.02

Всего по позиции
Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 
(станция -  лебедка)

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава каждого 
последующего одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 35 мм2 (стояк)
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)
СП Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)
Всего по позиции
Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 
(подвесной)
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 42.21 1.2 1.01 30.92 31.00
2 1.81 1.2 0.04 10.69
3 0.26 1.2 0.01 30.92
4 11.27 0.23 7.64 2.00

чел.-ч 4.49 1.2 0.10776
чел.-ч 0.02 1.2 0.00048

55.29 1.28
1.02 31.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 0.99 30.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 0.52 16.00

2.79 79.00
37 ФЕРм08-02-412-02 100 м 0.115

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 50.67 1.2 6.99 30.92 216.00
2 3.62 1.2 0.50 10.69 5.00
3 0.50 1.2 0.07 30.92 2.00
4 14.48 1.67 7.64 13.00

чел.-ч 5.39 1.2 0.74382
чел.-ч 0.04 1.2 0.00552

68.77 9.16
7.06 218.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 6.85 211.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 3.60 111.00

19.61 556.00
38 ФЕРм08-02-412-09 100 м 0.7

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 17.20 1.2 14.45 30.92 447.00
2 1.81 1.2 1.52 10.69 16.00
3 0.26 1.2 0.22 30.92 7.00
4 8.31 5.82 7.64 44.00

чел.-ч 1.83 1.2 1.5372
чел.-ч 0.02 1.2 0.0168

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава каждого 
последующего одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 6 мм2 (станция - вводное 
устройство,   лебедка)
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2  
(станция -  ограничитель скорости, вводное 
устройство)

Объем=0,025+0,09
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
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27.32 21.79

14.67 454.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3
% 97 97 14.23 440.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 7.48 232.00

43.50 1,179.00
39 ФЕРм08-02-409-09 100 м 0.07

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 139.54 1.2 11.72 30.92 362.00
4 16.79 1.18 7.64 9.00

чел.-ч 15.2 1.2 1.2768
156.33 12.90

11.72 362.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3
% 97 97 11.37 351.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 5.98 185.00

30.25 907.00
40 ФЕРм08-02-412-03 100 м 0.07

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 59.13 1.2 4.97 30.92 154.00
2 5.43 1.2 0.46 10.69 5.00
3 0.76 1.2 0.06 30.92 2.00
4 22.69 1.59 7.64 12.00

чел.-ч 6.29 1.2 0.52836
чел.-ч 0.06 1.2 0.00504

87.25 7.02
5.03 156.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 4.88 151.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 2.57 80.00

14.47 402.00
41 ФЕРр67-3-1 100 м 0.07

1 75.19 5.26 30.92 163.00
2 0.31 0.02 10.69
3 0.14 0.01 30.92

чел.-ч 9.64 0.6748
чел.-ч 0.01 0.0007

75.50 5.28
5.27 163.00

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Демонтаж кабеля
ОТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 
(кабель парной работы)

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Труба гофрированная ПВХ для защиты 
проводов и кабелей по установленным 
конструкциям, по стенам, колоннам, 
потолкам, основанию пола
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.101
% 91 91 4.80 148.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.101

% 48 48 2.53 78.00

12.61 389.00
42 ФЕРм08-02-403-04 100 м 0.07

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 142.88 1.2 12.00 30.92 371.00
2 2.97 1.2 0.25 10.69 3.00
3 0.39 1.2 0.03 30.92 1.00
4 33.54 2.35 7.64 18.00

чел.-ч 15.2 1.2 1.2768
чел.-ч 0.03 1.2 0.00252

179.39 14.60
12.03 372.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 11.67 361.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 6.14 190.00

32.41 943.00
43 ФССЦ-21.2.03.03-0101 1000 м 0.007 7,601.28 53.21 7.64 407.00

53.21 407.00
44 ФЕРр67-4-3 100 шт 0.02

1 49.30 0.99 30.92 31.00
2 0.94 0.02 10.69
3 0.41 0.01 30.92

чел.-ч 6.32 0.1264
чел.-ч 0.03 0.0006

50.24 1.01
1.00 31.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.101

% 91 91 0.91 28.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.101

% 48 48 0.48 15.00

2.40 74.00
45 ФЕРм08-03-593-09 100 шт 0.02

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 676.94 1.2 16.25 30.92 502.00
2 18.11 1.2 0.43 10.69 5.00
3 2.51 1.2 0.06 30.92 2.00
4 411.88 8.24 7.64 63.00

чел.-ч 68.24 1.2 1.63776
чел.-ч 0.2 1.2 0.0048

1,106.93 24.92
16.31 504.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 15.82 489.00

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

Светильник: местного освещения
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)
СП Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)
Всего по позиции

Всего по позиции
Демонтаж: светильников с лампами 
накаливания
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5
(Электротехнические установки на других объектах)

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

НР Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)
СП Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)
Всего по позиции
Провод групповой осветительных сетей в 
защитной оболочке или кабель двух-
трехжильный: по перекрытиям
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ

Страница 13



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3
% 51 51 8.32 257.00

49.06 1,316.00
46 ФССЦ-20.3.03.03-0093 шт 2 44.28 88.56 7.64 677.00

88.56 677.00
47 ФССЦ-20.3.02.12-0007 шт 2 14.57 29.14 7.64 223.00

29.14 223.00
48 ФЕРр67-4-1 100 шт 0.01

1 45.55 0.46 30.92 14.00
чел.-ч 5.84 0.0584

45.55 0.46
0.46 14.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.101

% 91 91 0.42 13.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.101

% 48 48 0.22 7.00

1.10 34.00
49 ФЕРм08-03-591-01 100 шт 0.01

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 313.47 1.2 3.76 30.92 116.00
2 4.77 1.2 0.06 10.69 1.00
3 0.64 1.2 0.01 30.92
4 105.83 1.06 7.64 8.00

чел.-ч 31.6 1.2 0.3792
чел.-ч 0.05 1.2 0.0006

424.07 4.88
3.77 116.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 3.66 113.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1.92 59.00

10.46 297.00
50 ФССЦ-20.4.01.01-0031 10 шт 0.1 68.00 6.80 7.64 52.00

6.80 52.00
51 ФЕРр67-4-1 100 шт 0.01

1 45.55 0.46 30.92 14.00
чел.-ч 5.84 0.0584

45.55 0.46
0.46 14.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.101

% 91 91 0.42 13.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.101

% 48 48 0.22 7.00

1.10 34.00
52 ФЕРм08-03-591-08 100 шт 0.01

НР Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)
СП Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)
Всего по позиции
Розетка штепсельная: неутопленного типа 
при открытой проводке

Всего по позиции
Демонтаж: выключателей, розеток
ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Выключатель одноклавишный для 
открытой проводки
(Электротехнические установки на других объектах)

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

НР Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)
СП Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)
Всего по позиции
Выключатель: одноклавишный 
неутопленного типа при открытой проводке

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ

Всего по позиции
Демонтаж: выключателей, розеток
ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Светильники НББ 01-60
(Электротехнические установки на других объектах)
Всего по позиции
Лампы энергосберегающие 11W/3U E27
(Электротехнические установки на других объектах)

СП Электротехнические установки на других 
объектах
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 342.84 1.2 4.11 30.92 127.00
2 4.77 1.2 0.06 10.69 1.00
3 0.64 1.2 0.01 30.92
4 106.42 1.06 7.64 8.00

чел.-ч 34.56 1.2 0.41472
чел.-ч 0.05 1.2 0.0006

454.03 5.23
4.12 127.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 4.00 123.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 2.10 65.00

11.33 324.00
53 ФССЦ-20.4.03.05-0004 100 шт 0.01 899.00 8.99 7.64 69.00

8.99 69.00

54 ФЕРм08-02-401-01 100 м 0.4686

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 388.03 1.2 218.20 30.92 6,747.00
2 52.26 1.2 29.39 10.69 314.00
3 5.02 1.2 2.82 30.92 87.00
4 189.82 88.95 7.64 680.00

чел.-ч 41.28 1.2 23.2125696
чел.-ч 0.4 1.2 0.224928

630.11 336.54
221.02 6,834.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 214.39 6,629.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 112.72 3,485.00

663.65 17,855.00
55 ФЕРр67-3-1 100 м 1.4058

1 75.19 105.70 30.92 3,268.00
2 0.31 0.44 10.69 5.00
3 0.14 0.20 30.92 6.00

чел.-ч 9.64 13.551912
чел.-ч 0.01 0.014058

75.50 106.14
105.90 3,274.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.101

% 91 91 96.37 2,979.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.101

% 48 48 50.83 1,572.00

ФОТ
НР Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)
СП Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Демонтаж кабеля
Объем=46,86*3/100

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Шахта лифта

Кабель трех-пятижильный сечением жилы 
до 16 мм2 с креплением накладными 
скобами, (подвесной кабель по шахте)

Объем=46,86/2*2/100
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Розетка открытой проводки с заземлением

(Электротехнические установки на других объектах)

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
253.34 7,824.00

56 ФЕРмр01-01-035-10 м 46.86
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 4.23 1.2 237.86 30.92 7,355.00
4 0.13 6.09 7.64 47.00

чел.-ч 0.44 1.2 24.74208
4.36 243.95

237.86 7,355.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1
% 90 90 214.07 6,620.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 109.42 3,383.00

567.44 17,405.00
57 ФЕРм08-02-401-01 100 м 0.9372

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 388.03 1.2 436.39 30.92 13,493.00
2 52.26 1.2 58.77 10.69 628.00
3 5.02 1.2 5.65 30.92 175.00
4 189.82 177.90 7.64 1,359.00

чел.-ч 41.28 1.2 46.4251392
чел.-ч 0.4 1.2 0.449856

630.11 673.06
442.04 13,668.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 428.78 13,258.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 225.44 6,971.00

1,327.28 35,709.00
58 ФЕРр67-3-1 100 м 0.37

1 75.19 27.82 30.92 860.00
2 0.31 0.11 10.69 1.00
3 0.14 0.05 30.92 2.00

чел.-ч 9.64 3.5668
чел.-ч 0.01 0.0037

75.50 27.93
27.87 862.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.101

% 91 91 25.36 784.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.101

% 48 48 13.38 414.00

66.67 2,059.00
59 ФЕРм08-02-405-01 100 м 0.37

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ФОТ
НР Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)
СП Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)
Всего по позиции
Монтаж провода по установленным 
стальным конструкциям и панелям, 
сечение: до 16 мм2
Объем=(2*16+5*1)/100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Демонтаж кабеля
Объем=(2*16+5*1)/100

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Кабель трех-пятижильный сечением жилы 
до 16 мм2 (шлейф)
Объем=46,86*2/100
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Заготовка жгута (до 10 жил)
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 288.02 1.2 127.88 30.92 3,954.00
2 68.98 1.2 30.63 10.69 327.00
3 4.02 1.2 1.78 30.92 55.00
4 73.70 27.27 7.64 208.00

чел.-ч 30.64 1.2 13.60416
чел.-ч 0.32 1.2 0.14208

430.70 185.78
129.66 4,009.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 125.77 3,889.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 66.13 2,045.00

377.68 10,423.00
60 ФЕРм08-02-472-06 100 м 0.7046

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 155.10 0.36 39.34 30.92 1,216.00
2 54.28 0.36 13.77 10.69 147.00
3 4.27 0.36 1.08 30.92 33.00
4 508.92 0 0.00 7.64

чел.-ч 16.5 0.36 4.185324
чел.-ч 0.34 0.36 0.086243

718.30 53.11
40.42 1,249.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 39.21 1,212.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 20.61 637.00

112.93 3,212.00
61 ФЕРм08-02-472-10 100 м 0.7046

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 302.30 1.2 255.60 30.92 7,903.00
2 5.43 1.2 4.59 10.69 49.00
3 0.76 1.2 0.64 30.92 20.00
4 185.57 130.75 7.64 999.00

чел.-ч 32.16 1.2 27.1919232
чел.-ч 0.06 1.2 0.0507312

493.30 390.94
256.24 7,923.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 248.55 7,685.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 130.68 4,041.00

770.17 20,677.00
62 ФЕРр67-4-1 100 шт 0.01

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Демонтаж: выключателей, розеток

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Проводник заземляющий из провода 
сечением 25 мм2 открыто по строительным 
основаниям
Объем=(46,86+0,85*16+10)/100
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Демонтаж проводника заземляющего 
открыто по строительным основаниям: из 
полосовой стали сечением 100 мм2
Объем=(46,86+0,85*16+10)/100
Демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 45.55 0.46 30.92 14.00

чел.-ч 5.84 0.0584
45.55 0.46

0.46 14.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.101
% 91 91 0.42 13.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.101

% 48 48 0.22 7.00

1.10 34.00
63 ФЕРм08-03-591-01 100 шт 0.01

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 313.47 1.2 3.76 30.92 116.00
2 4.77 1.2 0.06 10.69 1.00
3 0.64 1.2 0.01 30.92
4 105.83 1.06 7.64 8.00

чел.-ч 31.6 1.2 0.3792
чел.-ч 0.05 1.2 0.0006

424.07 4.88
3.77 116.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 3.66 113.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1.92 59.00

10.46 297.00
64 ФССЦ-20.4.01.01-0031 10 шт 0.1 68.00 6.80 7.64 52.00

6.80 52.00
65 ФЕРр67-4-1 100 шт 0.01

1 45.55 0.46 30.92 14.00
чел.-ч 5.84 0.0584

45.55 0.46
0.46 14.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.101

% 91 91 0.42 13.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.101

% 48 48 0.22 7.00

1.10 34.00
66 ФЕРм08-03-591-08 100 шт 0.01

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 342.84 1.2 4.11 30.92 127.00
2 4.77 1.2 0.06 10.69 1.00
3 0.64 1.2 0.01 30.92
4 106.42 1.06 7.64 8.00

чел.-ч 34.56 1.2 0.41472
чел.-ч 0.05 1.2 0.0006

454.03 5.23
4.12 127.00

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Розетка штепсельная: неутопленного типа 
при открытой проводке
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)
СП Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)

СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Выключатель одноклавишный для 
открытой проводки
(Электротехнические установки на других объектах)
Всего по позиции
Демонтаж: выключателей, розеток

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Выключатель: одноклавишный 
неутопленного типа при открытой проводке

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)
СП Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3
% 97 97 4.00 123.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 2.10 65.00

11.33 324.00
67 ФССЦ-20.4.03.05-0004 100 шт 0.01 899.00 8.99 7.64 69.00

8.99 69.00

68 ФЕРр67-3-1 100 м 1.2726

1 75.19 95.69 30.92 2,959.00
2 0.31 0.39 10.69 4.00
3 0.14 0.18 30.92 6.00

чел.-ч 9.64 12.267864
чел.-ч 0.01 0.012726

75.50 96.08
95.87 2,965.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.101

% 91 91 87.24 2,698.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.101

% 48 48 46.02 1,423.00

229.34 7,084.00
69 ФЕРм08-02-403-04 100 м 1.2726

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 142.88 1.2 218.19 30.92 6,746.00
2 2.97 1.2 4.54 10.69 49.00
3 0.39 1.2 0.60 30.92 19.00
4 33.54 42.68 7.64 326.00

чел.-ч 15.2 1.2 23.212224
чел.-ч 0.03 1.2 0.0458136

179.39 265.41
218.79 6,765.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 212.23 6,562.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 111.58 3,450.00

589.22 17,133.00
70 ФССЦ-21.2.03.03-0101 1000 м 0.06738 7,601.28 512.17 7.64 3,913.00

512.17 3,913.00
71 ФССЦ-21.2.03.03-0101 

прим
1000 м 0.05988 7,601.28 455.16 7.64 3,477.00

455.16 3,477.00
72 ФЕРр67-4-3 100 шт 0.17

1 49.30 8.38 30.92 259.00
2 0.94 0.16 10.69 2.00
3 0.41 0.07 30.92 2.00

Всего по позиции
Демонтаж: светильников с лампами 
накаливания
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Всего по позиции
Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5
(Электротехнические установки на других объектах)
Всего по позиции
Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5 
(ПВСнг-LS 3х2,5)
(Электротехнические установки на других объектах)

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах

Провод групповой осветительных сетей в 
защитной оболочке или кабель двух-
трехжильный: по перекрытиям
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)
СП Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)
Всего по позиции

Демонтаж кабеля
Объем=(67,38+59,88) / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ

СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Розетка открытой проводки с заземлением

(Электротехнические установки на других объектах)
Всего по позиции

Освещение шахты

НР Электротехнические установки на других 
объектах
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
чел.-ч 6.32 1.0744
чел.-ч 0.03 0.0051

50.24 8.54
8.45 261.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.101

% 91 91 7.69 238.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.101

% 48 48 4.06 125.00

20.29 624.00
73 ФЕРм08-03-593-09 100 шт 0.17

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 676.94 1.2 138.10 30.92 4,270.00
2 18.11 1.2 3.69 10.69 39.00
3 2.51 1.2 0.51 30.92 16.00
4 411.88 70.02 7.64 535.00

чел.-ч 68.24 1.2 13.92096
чел.-ч 0.2 1.2 0.0408

1,106.93 211.81
138.61 4,286.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 134.45 4,157.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 70.69 2,186.00

416.95 11,187.00
74 ФССЦ-20.3.03.03-0093 шт 17 44.28 752.76 7.64 5,751.00

752.76 5,751.00
75 ФССЦ-20.3.02.12-0007 шт 17 14.57 247.69 7.64 1,892.00

247.69 1,892.00

5,029.08

2,119.38
155.55
15.19

2,754.15
806.55

335.54
2.63
1.04
0.52

306.30
161.56

7,322.89

1,783.84
152.92
14.15

2,753.63
1,727.42

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Монтажные работы
          в том числе:

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов

Всего по позиции
Итоги по разделу 2 Электромонтажные работы :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

Всего по позиции
Светильники НББ 01-60
(Электротехнические установки на других объектах)
Всего по позиции
Лампы энергосберегающие 11W/3U E27
(Электротехнические установки на других объектах)

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах

Светильник: местного освещения
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)
СП Электромонтажные работы (ремонтно-
строительные)
Всего по позиции

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
905.08

2,134.57
2,033.72
1,066.64
8,129.44

76 ФЕР09-04-012-01 м2 1.0664

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.4

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 23.81 0.966 24.53 30.92 758.00
2 14.41 1.05 16.14 10.69 173.00
3 1.97 1.05 2.21 30.92 68.00
4 25.72 0 0.00 7.64

чел.-ч 2.4 0.966 2.4723418
чел.-ч 0.17 1.05 0.1903524

63.94 40.67
26.74 826.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 93 93 24.87 768.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 62 62 16.58 512.00

82.12 2,211.00
77 ФЕР09-04-013-01 м2 1.0664

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 21.13 1.38 31.10 30.92 962.00
2 7.06 1.5 11.29 10.69 121.00
3 0.23 1.5 0.37 30.92 11.00
4 60.65 64.68 7.64 494.00

чел.-ч 2.07 1.38 3.0462782
чел.-ч 0.02 1.5 0.031992

88.84 107.07
31.47 973.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 93 0.9 83.7 26.34 814.00

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Установка противопожарных дверей: 
однопольных глухих (противопожарного 
люка)
Объем=0,86*1,24
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=0,86*1,24
Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 2 Электромонтажные работы

Раздел 3. Строительные работы
Демонтаж металлических дверных блоков в 
готовых проемах ( люк)

               сметная прибыль
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9, 
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 62 0.85 52.7 16.58 513.00

149.99 2,904.00
78 ТЦ_11.3.01.02_66_66060293

12_01.06.2022_02
шт. 1 14,195.83 1.02 1,895.29 7.64 14,480.00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

1,895.29 14,480.00
79 ФЕР09-04-012-01 м2 1.9303

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.4

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 23.81 0.966 44.40 30.92 1,373.00
2 14.41 1.05 29.21 10.69 312.00
3 1.97 1.05 3.99 30.92 123.00
4 25.72 0 0.00 7.64

чел.-ч 2.4 0.966 4.4752075
чел.-ч 0.17 1.05 0.3445586

63.94 73.61
48.39 1,496.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 93 93 45.00 1,391.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 62 62 30.00 928.00

148.61 4,004.00
80 ФЕР09-04-013-01 м2 1.9303

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 21.13 1.38 56.29 30.92 1,740.00
2 7.06 1.5 20.44 10.69 219.00
3 0.23 1.5 0.67 30.92 21.00
4 60.65 117.07 7.64 894.00

чел.-ч 2.07 1.38 5.514095
чел.-ч 0.02 1.5 0.057909

88.84 193.80
56.96 1,761.00

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Установка противопожарных дверей: 
однопольных глухих
Объем=1,99*0,97
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=1,99*0,97
Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ

Люк металлический противопожарный

(Материалы для строительных работ)
Цена=17035,00/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Демонтаж металлических дверных блоков в 
готовых проемах ( дверь МП)

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9, 
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 93 0.9 83.7 47.68 1,474.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 62 0.85 52.7 30.02 928.00

271.50 5,255.00
81 ТЦ_11.2.02.03_66_66060293

12_01.06.2022_02
шт. 1 18,425.00 1.02 2,459.95 7.64 18,794.00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

2,459.95 18,794.00
82 ФЕРр61-26-1 100 м2 0.1192

1 209.09 24.92 30.92 771.00
2 3.13 0.37 10.69 4.00
3 1.35 0.16 30.92 5.00
4 17.63 2.10 7.64 16.00

чел.-ч 24.2 2.88464
чел.-ч 0.1 0.01192

229.85 27.39
25.08 776.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.95

% 89 89 22.32 691.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.95

% 44 44 11.04 341.00

60.75 1,823.00
83 ФЕР15-04-005-02 100 м2 0.1192

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 138.14 1.38 22.72 30.92 703.00
2 6.22 1.5 1.11 10.69 12.00
3 1.18 1.5 0.21 30.92 6.00
4 47.69 5.68 7.64 43.00

чел.-ч 15.4 1.38 2.5332384
чел.-ч 0.1 1.5 0.01788

192.05 29.51
22.93 709.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 100 0.9 90 20.64 638.00НР Отделочные работы

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям: 
потолков, подготовленным под окраску

Объем=(5,76*4,14)/2/100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)
СП Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)
Всего по позиции

Объем=(5,76*4,14)/2/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Дверь металлическая противопожарная

(Материалы для строительных работ)
Цена=22110,00/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции
Перетирка штукатурки потолков

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 0.85 41.65 9.55 295.00

59.70 1,691.00
84 ФССЦ-14.3.02.01-0382 т 0.0062 11,210.68 69.51 7.64 531.00

69.51 531.00
85 ФЕРр57-2-4 100 м2 0.1139

1 948.54 108.04 30.92 3,341.00
2 1,052.17 119.84 10.69 1,281.00
3 24.30 2.77 30.92 86.00

чел.-ч 111.2 12.66568
чел.-ч 1.8 0.20502

2,000.71 227.88
110.81 3,427.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.91

% 89 89 98.62 3,050.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.91

% 49 49 54.30 1,679.00

380.80 9,351.00
86 ФЕР46-03-010-02 100 

отверстий
0.03

Прил.46.1 п.3.3
1 256.39 1.75 13.46 30.92 416.00
2 402.00 1.75 21.11 10.69 226.00

чел.-ч 26.96 1.75 1.4154
658.39 34.57

13.46 416.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1
% 103 103 13.86 428.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 7.94 245.00

56.37 1,315.00
87 ФЕР46-03-010-03 100 

отверстий
0.04

Прил.46.1 п.3.3
1 907.06 1.75 63.49 30.92 1,963.00
2 1,367.28 1.75 95.71 10.69 1,023.00

чел.-ч 95.38 1.75 6.6766
2,274.34 159.20

63.49 1,963.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1
% 103 103 65.39 2,022.00

ОТ
ЭМ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов

ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
Всего по позиции
Пробивка в бетонных стенах и полах 
толщиной 100 мм отверстий площадью: 
свыше 100 см2 до 500 см2 (толщ.290мм)
При пробивке отверстий в конструкциях толщиной св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75

Пробивка в бетонных стенах и полах 
толщиной 100 мм отверстий площадью: 
свыше 20 см2 до 100 см2  (толщ.290мм)
При пробивке отверстий в конструкциях толщиной св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75
ОТ
ЭМ
ЗТ
Итого по расценке

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Полы (ремонтно-строительные)

СП Полы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка покрытий полов: цементных
Объем=(5,76*4,14-1,24*0,86)/2/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ

СП Отделочные работы

Всего по позиции
Краска водно-дисперсионная, акрилатная 
ВД-АК-205, потолочная
(Строительные металлические конструкции)
Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1
% 59 59 37.46 1,158.00

262.05 6,166.00
88 ФЕР06-03-004-11 т 0.089

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 181.40 1.38 22.28 30.92 689.00
2 28.64 1.5 3.82 10.69 41.00
3 4.09 1.5 0.55 30.92 17.00

чел.-ч 20 1.38 2.4564
чел.-ч 0.33 1.5 0.044055

210.04 26.10
22.83 706.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 102 0.9 91.8 20.96 648.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 58 0.85 49.3 11.26 348.00

58.32 1,726.00
89 ФССЦ-08.3.04.02-0062 т 0.089 6,936.40 617.34 7.64 4,716.00

617.34 4,716.00
90 ФЕР11-01-011-01 100 м2 0.1139

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 282.66 1.38 44.43 30.92 1,374.00
2 43.61 1.5 7.45 10.69 80.00
3 17.15 1.5 2.93 30.92 91.00
4 8.54 0.97 7.64 7.00

чел.-ч 35.6 1.38 5.5956792
чел.-ч 1.27 1.5 0.2169795

334.81 52.85
47.36 1,465.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 112 0.9 100.8 47.74 1,477.00

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм (пол машинного отделения)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Сталь круглая и квадратная, марки Ст0, 
размер свыше 12 мм
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
Всего по позиции
Установка закладных деталей весом: более 
20 кг (усиление плиты перекрытия)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.11, 
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 65 0.85 55.25 26.17 809.00

126.76 3,747.00
91 ФССЦ-04.3.01.09-0016 м3 0.2324 600.00 139.44 7.64 1,065.00

139.44 1,065.00
92 ФЕР11-01-011-02 100 м2 0.1139

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 3.49 8.28 3.29 30.92 102.00
2 7.56 9 7.75 10.69 83.00
3 2.84 9 2.91 30.92 90.00

чел.-ч 0.44 8.28 0.4149605
чел.-ч 0.21 9 0.215271

11.05 11.04
6.20 192.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 112 0.9 100.8 6.25 194.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 65 0.85 55.25 3.43 106.00

20.72 485.00
93 ФССЦ-04.3.01.09-0016 м3 0.3485 600.00 209.10 7.64 1,598.00

209.10 1,598.00
94 ФЕР15-04-024-08 100 м2 0.1139

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 167.81 1.38 26.38 30.92 816.00
2 3.60 1.5 0.62 10.69 7.00
3 0.72 1.5 0.12 30.92 4.00
4 72.76 8.29 7.64 63.00

чел.-ч 19.2 1.38 3.0178944
чел.-ч 0.06 1.5 0.010251

244.17 35.29
ЗТм
Итого по расценке

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Всего по позиции
Раствор готовый кладочный, цементный, 
М200
(Строительные металлические конструкции)
Всего по позиции
Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску, прим.  (пол)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

СП Полы

до 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

СП Полы

Всего по позиции
Раствор готовый кладочный, цементный, 
М200
(Строительные металлические конструкции)
Всего по позиции
Устройство стяжек: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм)
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26.50 820.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 100 0.9 90 23.85 738.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 49 0.85 41.65 11.04 342.00

70.18 1,966.00
95 ФССЦ-14.4.04.08-0011 т 0.003 12,584.67 37.75 7.64 288.00

37.75 288.00
96 ФССЦ-14.5.05.01-0011 т 0.0012 20,775.00 24.93 7.64 190.00

24.93 190.00
97 ФЕРр61-26-1 100 м2 0.1733

1 209.09 36.24 30.92 1,121.00
2 3.13 0.54 10.69 6.00
3 1.35 0.23 30.92 7.00
4 17.63 3.06 7.64 23.00

чел.-ч 24.2 4.19386
чел.-ч 0.1 0.01733

229.85 39.84
36.47 1,128.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.95

% 89 89 32.46 1,004.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.95

% 44 44 16.05 496.00

88.35 2,650.00
98 ФЕРр61-2-1 100 м2 0.0743

1 1,799.20 133.68 30.92 4,133.00
2 20.94 1.56 10.69 17.00
3 9.05 0.67 30.92 21.00
4 1,123.73 83.49 7.64 638.00

чел.-ч 203.07 15.088101
чел.-ч 0.67 0.049781

2,943.87 218.73
134.35 4,154.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.95

% 89 89 119.57 3,697.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.95

% 44 44 59.11 1,828.00

397.41 10,313.00

СП Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)
Всего по позиции

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)

Всего по позиции
Ремонт штукатурки внутренних стен по 
камню известковым раствором площадью 
отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 
20 мм (30% от объема)

Объем=((5,76*2*2,7+4,14*2*2,7-2,07*1,03-1,28*1,42)*0,3/2)/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)
СП Штукатурные работы (ремонтно-
строительные)

Перетирка штукатурки стен (70% от объема)

Объем=((5,76*2*2,7+4,14*2*2,7-2,07*1,03-1,28*1,42)*0,7/2)/100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Эмаль для пола ПФ-266
(Строительные металлические конструкции)
Всего по позиции
Олифа комбинированная для отделочных 
работ внутри помещений
(Строительные металлические конструкции)
Всего по позиции

ФОТ
НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции
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99 ФЕР15-04-005-01 100 м2 0.2476

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 123.79 1.38 42.30 30.92 1,308.00
2 5.57 1.5 2.07 10.69 22.00
3 1.07 1.5 0.40 30.92 12.00
4 43.35 10.73 7.64 82.00

чел.-ч 13.8 1.38 4.7152944
чел.-ч 0.09 1.5 0.033426

172.71 55.10
42.70 1,320.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 100 0.9 90 38.43 1,188.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 49 0.85 41.65 17.78 550.00

111.31 3,150.00
100 ФССЦ-14.3.02.01-0383 т 0.013 11,492.65 149.40 7.64 1,141.00

149.40 1,141.00
101 ФЕР15-04-030-02 100 м2 0.1085

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 98.35 1.38 14.73 30.92 455.00
2 2.28 1.5 0.37 10.69 4.00
3 0.49 1.5 0.08 30.92 2.00
4 104.50 11.34 7.64 87.00

чел.-ч 11.1 1.38 1.662003
чел.-ч 0.04 1.5 0.00651

205.13 26.44
14.81 457.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 100 0.9 90 13.33 411.00

Итого по расценке
ФОТ
НР Отделочные работы

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

(Строительные металлические конструкции)
Всего по позиции
Масляная окраска металлических 
поверхностей: больших (кроме кровель), 
количество окрасок 2 (пластины на пороги, 
межпортальные пластины)

Объем=(0,3*32+0,078*16)/100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Итого по расценке
ФОТ
НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции
Краска водно-дисперсионная, акрилатная 
ВД-АК-224

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленным под окраску

Объем=((5,76*2*2,7+4,14*2*2,7-2,07*1,03-1,28*1,42)/2)/100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
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Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 0.85 41.65 6.17 190.00

45.94 1,147.00
102 ФССЦ-14.4.04.08-0003 т 0.003 14,312.87 42.94 7.64 328.00

42.94 328.00
103 ФЕР46-03-009-06 100 шт 0.01

1 466.62 4.67 30.92 144.00
2 713.60 7.14 10.69 76.00

чел.-ч 50.83 0.5083
1,180.22 11.81

4.67 144.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1
% 103 103 4.81 148.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 2.76 85.00

19.38 453.00
104 ФЕР46-04-001-02 м3 0.28

1 73.27 20.52 30.92 634.00
2 147.31 41.25 10.69 441.00

чел.-ч 8.27 2.3156
220.58 61.77

20.52 634.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1
% 103 103 21.14 653.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 12.11 374.00

95.02 2,102.00
105 ФЕРр57-2-4 100 м2 0.0463

1 948.54 43.92 30.92 1,358.00
2 1,052.17 48.72 10.69 521.00
3 24.30 1.13 30.92 35.00

чел.-ч 111.2 5.14856
чел.-ч 1.8 0.08334

2,000.71 92.64
45.05 1,393.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.91

% 89 89 40.09 1,240.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.91

% 49 49 22.07 683.00СП Полы (ремонтно-строительные)

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Полы (ремонтно-строительные)

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
Всего по позиции
Разборка покрытий полов: цементных 
(приямок)
Объем=1,74*2,66/100
ОТ
ЭМ

ОТ
ЭМ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов

Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
Всего по позиции
Разборка: бетонных фундаментов (приямок)

(Строительные металлические конструкции)
Всего по позиции
Пробивка в кирпичных стенах отверстий 
круглых диаметром: до 50 мм при толщине 
стен до 25 см
ОТ
ЭМ
ЗТ

СП Отделочные работы

Всего по позиции
Эмаль ПФ-115, серая
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154.80 3,802.00

106 ФЕР11-01-011-01 100 м2 0.0463

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 282.66 1.38 18.06 30.92 558.00
2 43.61 1.5 3.03 10.69 32.00
3 17.15 1.5 1.19 30.92 37.00
4 8.54 0.40 7.64 3.00

чел.-ч 35.6 1.38 2.2746264
чел.-ч 1.27 1.5 0.0882015

334.81 21.49
19.25 595.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 112 0.9 100.8 19.40 600.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 65 0.85 55.25 10.64 329.00

51.53 1,522.00
107 ФССЦ-04.3.01.09-0016 м3 0.0945 600.00 56.70 7.64 433.00

56.70 433.00
108 ФЕР11-01-011-02 100 м2 0.0463

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 3.49 8.28 1.34 30.92 41.00
2 7.56 9 3.15 10.69 34.00
3 2.84 9 1.18 30.92 36.00

чел.-ч 0.44 8.28 0.1686802
чел.-ч 0.21 9 0.087507

11.05 4.49
2.52 77.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 112 0.9 100.8 2.54 78.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 65 0.85 55.25 1.39 43.00

ФОТ
НР Полы

СП Полы

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

(Строительные металлические конструкции)
Всего по позиции
Устройство стяжек: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм)

до 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

СП Полы

Всего по позиции
Раствор готовый кладочный, цементный, 
М200

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Всего по позиции
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм (приямок)
Объем=1,74*2,66/100
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
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8.42 196.00

109 ФССЦ-04.3.01.09-0016 м3 0.1417 600.00 85.02 7.64 650.00

85.02 650.00
110 ФЕР09-06-001-04 т 0.035

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 242.70 1.38 11.72 30.92 362.00
2 109.77 1.5 5.76 10.69 62.00
3 8.54 1.5 0.45 30.92 14.00
4 49.46 1.73 7.64 13.00

чел.-ч 30 1.38 1.449
чел.-ч 0.69 1.5 0.036225

401.93 19.21
12.17 376.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 93 0.9 83.7 10.19 315.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 62 0.85 52.7 6.41 198.00

35.81 950.00
111 ФЕР09-06-001-02 т 0.376

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.4

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 397.50 0.84 125.55 30.92 3,882.00
2 112.75 0.84 35.61 10.69 381.00
3 3.82 0.84 1.21 30.92 37.00
4 81.96 0 0.00 7.64

чел.-ч 46.6 0.84 14.718144
чел.-ч 0.31 0.84 0.0979104

592.21 161.16
126.76 3,919.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 93 93 117.89 3,645.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 62 62 78.59 2,430.00

357.64 10,338.00
112 ФЕР09-06-001-02 т 0.376

Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Монтаж обрамлений дверей шахты

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Демонтаж обрамлений дверей шахты
Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Монтаж: конструкций стопорных устройств и 
ограждений поворотов подвесных путей 
(ограждение на крыше кабины)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ

Всего по позиции
Раствор готовый кладочный, цементный, 
М200
(Строительные металлические конструкции)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 397.50 1.38 206.25 30.92 6,377.00
2 112.75 1.5 63.59 10.69 680.00
3 3.82 1.5 2.15 30.92 66.00
4 81.96 30.82 7.64 235.00

чел.-ч 46.6 1.38 24.179808
чел.-ч 0.31 1.5 0.17484

592.21 300.66
208.40 6,443.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 93 0.9 83.7 174.43 5,393.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 62 0.85 52.7 109.83 3,395.00

584.92 16,080.00
113 ФССЦ-07.2.07.13-0011 т 0.376 9,266.73 3,484.29 7.64 26,620.00

3,484.29 26,620.00
114 ФЕР09-06-001-02 т 0.0704

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 397.50 1.38 38.62 30.92 1,194.00
2 112.75 1.5 11.91 10.69 127.00
3 3.82 1.5 0.40 30.92 12.00
4 81.96 5.77 7.64 44.00

чел.-ч 46.6 1.38 4.5272832
чел.-ч 0.31 1.5 0.032736

592.21 56.30
39.02 1,206.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 93 0.9 83.7 32.66 1,009.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 62 0.85 52.7 20.56 636.00

109.52 3,010.00
115 ФССЦ-07.2.07.04-0011 т 0.0704 10,508.00 739.76 7.64 5,652.00

739.76 5,652.00
116 ФЕР09-06-001-02 т 0.304

Стоимость пластин на пороги
(Строительные металлические конструкции)
Всего по позиции
Монтаж межпортальных пластин

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Всего по позиции
Балки под установку направляющих 
лифтов, обрамление проемов, конструкции 
боковых помещений и т.п. (обрамления 
проемов)
(Строительные металлические конструкции)
Всего по позиции
Монтаж пластин на пороги
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 397.50 1.38 166.76 30.92 5,156.00
2 112.75 1.5 51.41 10.69 550.00
3 3.82 1.5 1.74 30.92 54.00
4 81.96 24.92 7.64 190.00

чел.-ч 46.6 1.38 19.549632
чел.-ч 0.31 1.5 0.14136

592.21 243.09
168.50 5,210.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 93 0.9 83.7 141.03 4,361.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 62 0.85 52.7 88.80 2,746.00

472.92 13,003.00
117 ФССЦ-07.2.07.04-0011 т 0.304 10,508.00 3,194.43 7.64 24,405.00

3,194.43 24,405.00
118 ФЕР46-03-013-45 100 

отверстий
3.6

1 47.26 170.14 30.92 5,261.00
чел.-ч 5.54 19.944

47.26 170.14
170.14 5,261.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 175.24 5,419.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 100.38 3,104.00

445.76 13,784.00
119 ФЕР46-03-013-58 100 

отверстий
-3.6

1 1.79 10 -64.44 30.92 -1,992.00
чел.-ч 0.21 10 -7.56

1.79 -64.44
-64.44 -1,992.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 -66.37 -2,052.00

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов

ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
Всего по позиции
На каждые 10 мм изменения глубины 
сверления добавлять или исключать: к 
расценке 46-03-013-45
до глубины 100мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

(Строительные металлические конструкции)
Всего по позиции
Сверление горизонтальных отверстий в 
бетонных конструкциях стен перфоратором 
глубиной 200 мм диаметром: 20 мм

ОТ
ЗТ
Итого по расценке

Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Стоимость межпортальных пластин

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1
% 59 59 -38.02 -1,175.00

-168.83 -5,219.00
120 ФЕР06-03-004-06 100 шт 3.6

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 156.70 1.38 778.49 30.92 24,071.00
2 7.59 1.5 40.99 10.69 438.00
3 0.70 1.5 3.78 30.92 117.00

чел.-ч 16.67 1.38 82.81656
чел.-ч 0.06 1.5 0.324

164.29 819.48
782.27 24,188.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 102 0.9 91.8 718.12 22,205.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

% 58 0.85 49.3 385.66 11,925.00

1,923.26 58,639.00
121 ТЦ_01.7.15.01_66_54011440

62_01.06.2022_02
шт 360 112.32 1.02 5,398.43 7.64 41,244.00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а

5,398.43 41,244.00
122 ФЕР09-03-029-01 т 0.0132

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 271.66 1.38 4.95 30.92 153.00
2 671.33 1.5 13.29 10.69 142.00
3 78.48 1.5 1.55 30.92 48.00
4 88.49 1.17 7.64 9.00

чел.-ч 28.9 1.38 0.5264424
чел.-ч 5.83 1.5 0.115434

1,031.48 19.41
6.50 201.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9, 

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 п.25

% 93 0.9 83.7 5.44 168.00НР Строительные металлические конструкции

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Монтаж лестницы в приямок
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ

СП Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Анкер шпилька М12х100

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
Цена=134,78/1,2
Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Установка анкерных болтов: механических с 
контролем момента затяжки

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ

СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9, 
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 62 0.85 52.7 3.43 106.00

28.28 578.00
123 ФЕРр62-41-1 100 м2 3.6853

1 162.24 597.90 30.92 18,487.00
чел.-ч 20.8 76.65424

162.24 597.90
597.90 18,487.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.96

% 90 90 538.11 16,638.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.96

% 46 46 275.03 8,504.00

1,411.04 43,629.00
124 ФССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 6.35 42.98 272.92 10.69 2,918.00

272.92 2,918.00
125 ФССЦпг-03-01 1 т груза 6.35 16.37 103.95 10.69 1,111.00

103.95 1,111.00

22,855.35

2,836.73
1,042.12

33.05
18,976.50
26,901.50

2,836.73
1,042.12

33.05
18,976.50
2,602.03
1,444.12
2,869.78
2,602.03
1,444.12

26,901.50

74,518.00

126 ФЕРп01-14-025-01 лифт 1

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
Раздел 4. Пусконаладочные работы

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, 
скорость движения кабины: 1 м/с, с 
микропроцессорными устройствами

               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 3 Строительные работы
          в том числе:

          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы

          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка 
мусора строительного с погрузкой вручную

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза
Всего по позиции
Итоги по разделу 3 Строительные работы :
     Итого прямые затраты (справочно)

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Малярные работы (ремонтно-строительные)

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции
Очистка вручную поверхности стен шахты

Объем=(1,74*2*46,86+2,66*2*46,86-2,06*1,33*16)/100
ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 6,945.15 1.2 8,334.18 30.92 257,693.00
чел.-ч 528.47 1.2 634.164

6,945.15 8,334.18
8,334.18 257,693.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 6,167.29 190,693.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 3,000.30 92,769.00

17,501.77 541,155.00
127 ФЕРп01-14-025-04 остановка 6

1 136.28 1.2 981.22 30.92 30,339.00
чел.-ч 10.37 1.2 74.664

136.28 981.22
981.22 30,339.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 726.10 22,451.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 353.24 10,922.00

2,060.56 63,712.00

9,315.40

9,315.40
19,562.33
19,562.33

9,315.40
6,893.39
3,353.54
9,315.40
6,893.39
3,353.54

19,562.33

128 ФЕРмр01-05-001-01 лифт 1

1 662.46 662.46 30.92 20,483.00
4 19.87 19.87 20.00

чел.-ч 46.31 46.31
682.33 682.33

662.46 20,483.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83
% 74 74 490.22 15,157.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 238.49 7,374.00

1,411.04 43,034.00

СП Пусконаладочные работы

Всего по позиции

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы

     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы

Раздел 5. Проведение полного ТО
Техническое освидетельствование 
смонтированного (модернизированного) 
лифта перед вводом в эксплуатацию на две 
остановки

     Прочие затраты
          Пусконаладочные работы
               в том числе:
                    оплата труда
                    накладные расходы
                    сметная прибыль

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%
Всего по позиции
Итоги по разделу 4 Пусконаладочные работы :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

Парная работа ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%

Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%
Всего по позиции
При изменении количества остановок 
уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-
025-01

Парная работа ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ОТ
ЗТ
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129 ФЕРмр01-05-001-02 остановка 14

1 66.00 924.00 30.92 28,570.00
4 1.98 27.72 28.00

чел.-ч 4.68 65.52
67.98 951.72

924.00 28,570.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83
% 74 74 683.76 21,142.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 332.64 10,285.00

1,968.12 60,025.00
130 ФЕРмр01-05-007-01 лифт 1

1 470.65 470.65 30.92 14,552.00
4 14.12 14.12 14.00

чел.-ч 27.8 27.8
484.77 484.77

470.65 14,552.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83
% 74 74 348.28 10,768.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 169.43 5,239.00

1,002.48 30,573.00

2,118.82

2,057.11
61.71

4,381.64
4,381.64

2,057.11
61.71

1,522.26
740.56

2,057.11
1,522.26

740.56
4,381.64

131 ФЕРм11-03-001-01 шт 2

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 5.16 0.36 3.72 30.92 115.00
4 1.09 0 0.00 7.64

чел.-ч 0.52 0.36 0.3744ЗТ

Раздел 6. Восстановление лифтовой диспетчерской связи
Демонтаж приборов, устанавливаемых на 
металлоконструкциях, щитах и пультах, 
масса: до 5 кг (демонтаж лифтового блока и 
модуля грозозащиты)

 ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
М

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 5 Проведение полного ТО

               Материалы
     Прочие затраты
          Пусконаладочные работы
               в том числе:
                    оплата труда
                    материалы

СП Пусконаладочные работы

Всего по позиции
Итоги по разделу 5 Проведение полного ТО :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы

Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы

СП Пусконаладочные работы

Всего по позиции
Экспертиза (регистрация) декларации о 
соответствии лифта

За каждую дополнительную остановку 
больше двух добавлять к расценке 01-05-
001-01
ОТ
М
ЗТ
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6.25 3.72

3.72 115.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1
% 90 90 3.35 104.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 1.71 53.00

8.78 272.00
132 ФЕРм11-03-001-01 шт 2

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 5.16 1.2 12.38 30.92 383.00
4 1.09 2.18 7.64 17.00

чел.-ч 0.52 1.2 1.248
6.25 14.56

12.38 383.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1
% 90 90 11.14 345.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 5.69 176.00

31.39 921.00
133 ФЕРм10-04-101-07 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 18.14 0.36 6.53 30.92 202.00
4 12.63 0 0.00 7.64

чел.-ч 2 0.36 0.72
30.77 6.53

6.53 202.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.2
% 95 95 6.20 192.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.2

% 53 53 3.46 107.00

16.19 501.00
134 ФЕРм10-04-101-07 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 18.14 1.2 21.77 30.92 673.00
4 12.63 12.63 7.64 96.00

чел.-ч 2 1.2 2.4
30.77 34.40

21.77 673.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.2
% 95 95 20.68 639.00

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Монтаж радиотелевизионного и 
электронного оборудования

НР Монтаж радиотелевизионного и 
электронного оборудования
СП Монтаж радиотелевизионного и 
электронного оборудования
Всего по позиции
Громкоговоритель или звуковая колонка: в 
помещении
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Демонтаж громкоговорителя или звуковая 
колонка: в помещении (переговорное 
устройство крыши кабины)

 ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

Приборы, устанавливаемые на 
металлоконструкциях, щитах и пультах, 
масса: до 5 кг (лифтовой блок и модуль 
грозозащиты)
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке

Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
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Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.2
% 53 53 11.54 357.00

66.62 1,765.00
135 ФЕРмр01-01-035-14 коробка 1

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 15.78 1.2 18.94 30.92 586.00
4 0.47 0.47 7.64 4.00

чел.-ч 1.74 1.2 2.088
16.25 19.41

18.94 586.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1
% 90 90 17.05 527.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 8.71 270.00

45.17 1,387.00
136 ФЕРм10-08-002-04 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 8.08 1.2 9.70 30.92 300.00
4 1.88 1.88 7.64 14.00

чел.-ч 0.84 1.2 1.008
9.96 11.58

9.70 300.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1
% 90 90 8.73 270.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 4.46 138.00

24.77 722.00
137 ФЕРм10-01-055-08 100 м 0.05

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 131.36 0.36 2.36 30.92 73.00
2 55.79 0.36 1.00 10.69 11.00
3 6.24 0.36 0.11 30.92 3.00
4 812.49 0 0.00 7.64

чел.-ч 15.4 0.36 0.2772
чел.-ч 0.62 0.36 0.01116

999.64 3.36
2.47 76.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 2.22 68.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 1.14 35.00

6.72 187.00

Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Демонтаж однопарного провода с 
креплением проволочными скрепами по 
стене: кирпичной
 ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Извещатель ОС автоматический: 
контактный, магнитоконтактный на 
открывание окон, дверей

Всего по позиции
Подсоединение проводов к: центральной 
распаячной коробке
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
М
ЗТ

СП Монтаж радиотелевизионного и 
электронного оборудования
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138 ФЕРм10-01-055-08 100 м 0.05

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 131.36 1.2 7.88 30.92 244.00
2 55.79 1.2 3.35 10.69 36.00
3 6.24 1.2 0.37 30.92 11.00
4 812.49 40.62 7.64 310.00

чел.-ч 15.4 1.2 0.924
чел.-ч 0.62 1.2 0.0372

999.64 51.85
8.25 255.00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 7.43 230.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 3.80 117.00

63.08 937.00
139 ФССЦ-21.1.04.01-1046 1000 м 0.005 1,150.19 5.75 7.64 44.00

5.75 44.00
140 ФЕРм11-04-028-01 шт 3

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 2.07 1.2 7.45 30.92 230.00
4 0.04 0.12 7.64 1.00

чел.-ч 0.22 1.2 0.792
2.11 7.57

7.45 230.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.2
% 95 95 7.08 219.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.2

% 53 53 3.95 122.00

18.60 572.00
141 ФЕРм10-02-042-05 компл 1

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

1 426.36 1.2 511.63 30.92 15,820.00
4 8.53 8.53 7.64 65.00

чел.-ч 33 1.2 39.6
434.89 520.16

511.63 15,820.00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1
% 90 90 460.47 14,238.00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 235.35 7,277.00

Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Проверка и настройка комплекта 
соединительных линий, исходящих или 
входящих, в составе станции, количество 
линий: до 3
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
М
ЗТ

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Монтаж радиотелевизионного и 
электронного оборудования
СП Монтаж радиотелевизионного и 
электронного оборудования

Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 
5e
(Строительные металлические конструкции)
Всего по позиции
Включение в аппаратуру разъемов 
штепсельных, количество контактов в 
разъеме: до 14 шт.
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 
процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Прокладка однопарного провода с 
креплением проволочными скрепами по 
стене: кирпичной
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1,215.98 37,400.00

678.89

602.36
4.35
0.48

72.18
5.75

5.75
1,497.30

602.36
4.35
0.48

66.43
544.35
279.81
602.84
544.35
279.81

1,503.05

142
О

ТЦ_101_66_7805223443_01.
06.2022_01

шт. 1 2,629,929.17 1.012 473,574.38 5.62 2,661,488.00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

473,574.38 2,661,488.00
143
О

ТЦ_101_54_5401144062_01.
06.2022_01

шт. 1 16,264.17 1.04236 3,016.55 5.62 16,953.00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

3,016.55 16,953.00
144
О

ТЦ_101_54_5401144062_01.
06.2022_01

шт. 1 682.50 1.04236 126.51 5.62 711.00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

126.51 711.00
145
О

ТЦ_101_54_5401144062_01.
06.2022_01

шт. 1 435.83 1.04236 80.78 5.62 454.00

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции
Микрофонный усилитель МУ

(Оборудование)
Цена=523,00/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции
Монтажный комплект ЛБ

(Оборудование)
Цена=819,00/1,2

Цена=3155915,00/1,2
Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции
Лифтовой блок ЛБ

(Оборудование)
Цена=19517,00/1,2

     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 6 Восстановление лифтовой диспетчерской связи

Раздел 7. Оборудование
Лифт пассажирский г/п630кг на 16 остановок 
с системой управления на 
микропросессорном устройстве
(Оборудование)

               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)

     Строительные работы
          в том числе:
               материалы
     Монтажные работы
          в том числе:
               оплата труда

     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы

Всего по позиции
Итоги по разделу 6 Восстановление лифтовой диспетчерской связи :
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91
80.78 454.00

146
О

ТЦ_101_54_5401144062_01.
06.2022_01

шт. 1 1,097.50 1.04236 203.56 5.62 1,144.00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91

203.56 1,144.00

477,001.78
477,001.78

2,680,750.00

55,548.68 1,164,080.00

31,571.56 976,189.00
1,676.22 17,923.00

84.94 2,623.00
22,300.90 169,968.00
27,713.80 393,852.00

3,172.27 98,086.00
1,044.75 11,172.00

34.09 1,052.00
18,982.77 145,024.00
2,908.33 89,923.00
1,605.68 49,647.00

43,891.47 1,268,541.00
8,820.19 203,886.00

2,386.20 73,780.00
157.27 1,682.00
14.63 451.00

2,820.06 21,546.00
2,271.77 70,241.00
1,184.89 36,637.00

35,071.28 1,064,655.00

14,640.58 452,686.00
474.20 5,069.00
36.22 1,120.00

436.36 3,336.00
13,062.37 403,889.00
6,457.77 199,675.00

477,001.78 2,680,750.00
23,943.97 738,499.00
23,943.97 738,499.00

11,372.51 351,637.00

          Пусконаладочные работы
               в том числе:
                    оплата труда

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
     Оборудование
     Прочие затраты

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ
               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов

          Монтажные работы
               в том числе:
                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
                    материалы

               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Монтажные работы

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:
               оплата труда

          в том числе:
               оборудование отсутствующее в СНБ
Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции
Итоги по разделу 7 Оборудование :
     Оборудование
  Итого по разделу 7 Оборудование

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
Всего по позиции
Переговорное устройство крыши кабины 
лифта ПУ
(Оборудование)
Цена=1317,00/1,2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
61.71 62.00

8,415.65 260,211.00
4,094.10 126,589.00

572,551.02 5,081,642.00
31,656.50 978,812.00
26,658.12 824,264.00
13,342.44 412,548.00

421,513.38 3,741,117.00
84,302.68 748,223.40

505,816.06 4,489,340.40

74,518.00
2,680,750.00

Составил:

Проверил:                                                     
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

  ВСЕГО по смете
          в том числе:
               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
               оборудование отсутствующее в СНБ

                                                      (  Н.Г.Горбова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
     Понижающий дговорной коэф. 0,7362023
     НДС 20%

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
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